JAMU - hudebné dramaticka laborator, Brno

A. PRUVODNI ZPRAVA A SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

Pravodni zprava

a)

identifikace stavby, jméno a pfijmeni, misto trvalého pobytu stavebnika, obchodni firma (fyzické
osoby), obchodni firma, IC, sidlo stavebnika (pravnické osoby), jméno a pFijmeni projektanta,
gislo pod kterym je zapsan v evidenci autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architektd
nebo Ceskou komorou autorizovanych inZenyr a technikd &innych ve vystavbé s vyznadenym
oborem, popfipadé specializaci jeho autorizace, dale jeho kontakini adresa a zakladni
charakteristika stavby a jeji ucel,

Udaje o dosavadnim vyuZiti a zastavénosti uzemi, o stavebnim pozemku a o majetkopravnich
vztazich,

udaje o provedenych prizkumech a o napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu,
informace o spInéni pozadavkul dotéenych organd,

informace o dodrzeni obecnych pozadavku na vystavbu,

Udaje o splnéni podminek regulaéniho planu, Uzemniho rozhodnuti, popfipadé Uzemné
planovaci informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebniho zakona,

vécné a Casové vazby stavby na souvisejici a podmifujici stavby a jina opatfeni v dotCeném
uzemi,

predpokladana Ihata vystavby vEetné popisu postupu vystavby,

statistické udaje o orientacni hodnoté stavby bytové, nebytové, na ochranu Zivotniho prostiedi a
ostatni v tis. K&, dale udaje o podlahové plode budovy bytové €i nebytové v m?, a o poétu bytl
v budovach bytovych a nebytovych.

Souhrnna technicka zprava

1.

Urbanistické, architektonické a stavebné technické reSeni

A zhodnoceni stavenis$té, u zmény dokonlené stavby téz vyhodnoceni souCasného stavu

konstrukci; stavebné historicky priizkum u stavby, ktera je kulturni pamatkou, je v pamatkové

rezervaci nebo je v pamatkové zénég,

urbanistické a architektonické feSeni stavby, popfipadé pozemku s ni souvisegjicich,

technické feSeni s popisem pozemnich staveb a inzenyrskych staveb a feSeni vnéjSich ploch,

napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu,

feSeni technické a dopravni infrastruktury v€etné feSeni dopravy v klidu, dodrZzeni podminek

stanovenych pro navrhovani staveb na poddolovaném a svazném Gzemi,

vliv stavby na Zivotni prostfedi a feSeni jeho ochrany,

feSeni bezbariérového uzivani navazujicich vefejné pfistupnych ploch a komunikaci,
prizkumy a méfeni, jejich vyhodnoceni a zaclenéni jejich vysledkd do projektové

dokumentace,

udaje o podkladech pro vyty€eni stavby, geodeticky referenéni polohovy a vySkovy systém,

¢lenéni stavby na jednotlivé stavebni a inzenyrské objekty a technologické provozni soubory,

vliv stavby na okolni pozemky a stavby, ochrana okoli stavby pfed negativnimi Gginky

provadéni stavby a po jejim dokonc&eni, resp. jejich minimalizace,

L zplsob zajisténi ochrany zdravi a bezpecnosti pracovnikl, pokud neni uveden v ¢asti F.

o moow

P

2. Mechanicka odolnost a stabilita

Prikaz statickym vypoctem, Ze stavba je navrzena tak, aby zatizeni na ni pusobici v pribéhu
vystavby a uzivani nemélo za nasledek

A zficeni stavby nebo jeji ¢asti,
B vétsi stupen nepfipustného pretvoreni,
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8.

C poskozeni jinych Casti stavby nebo technickych zafizeni a nebo instalovaného vybaveni
v disledku vétSiho pretvoreni nosné konstrukce,

Pozarni bezpeénost

zachovani nosnosti a stability konstrukce po uréitou dobu,
omezeni rozvoje a Sifeni ohné a kouie ve stavbé,
omezeni Sifeni pozaru na sousedni stavbu,

umoznéni evakuace osob a zvifat ,

umoznéni bezpeéného zasahu jednotek pozarni ochrany.

moow>

Hygiena, ochrana zdravi a Zivotniho prostredi

Bezpecnost pii uzivani

Ochrana proti hluku

Uspora energie a ochrana tepla

A splnéni pozadavkl na energetickou naro¢nost budov a splnéni porovnavacich ukazatel(l
podle jednotné metody vypoctu energetické naro€nosti budov,
B stanoveni celkové energetické spotfeby stavby.

Reseni pristupu a uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Udaje o splnéni pozadavk( na bezbariérové feseni stavby.

9. Ochrana stavby pred Skodlivymi vlivy vnéjSiho prostredi

radon, agresivni spodni vody, seismicita, poddolovani, ochranna a bezpecnostni pasma apod.

10. Ochrana obyvatelstva

splnéni zakladnich pozadavkl na situovani a stavebni feSeni stavby z hlediska ochrany obyvatelstva.

11. InZzenyrské stavby (objekty)

odvodnéni uzemi v€etné zneSkodnovani odpadnich vod,
zasobovani vodou,

zasobovani energiemi,

feSeni dopravy,

povrchové upravy okoli stavby, v€etné vegetacnich uprav,
elektronické komunikace.

MTMOO >

12. Vyrobni a nevyrobni technologicka zafizeni staveb (pokud se ve stavbé vyskytuji)

ucel, funkce, kapacita a hlavni technické parametry technologického zafizeni,
popis technologie vyroby,

Udaje o poctu pracovnikd,

udaje o spotfebé energii,

bilance surovin, materialt a odpadd,

vodni hospodafrstvi,

feSeni technologické dopravy,

OGTMMOO >
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H ochrana zivotniho a pracovniho prostredi.

Pravodni zprava

a) ldentifikace stavby, IC, sidlo stavebnika (pravnické osoby), jméno a pfijmeni
projektanta, €islo, pod kterym je zapsan v evidenci autorizovanych osob vedené
Ceskou komorou architektt nebo Ceskou komorou autorizovanych inzenyra a
technikd ¢innych ve vystavbé s vyznaenym oborem, popripadé specializaci jeho
autorizace, dale jeho kontaktni adresa a zakladni charakteristika stavby a jeji ucel

Nazev stavby
JAMU - hudebné dramaticka laboratof, Brno

Misto stavby
Obec: Brno
Kat. izemi: Mésto - Brno
dle geometrického planu ze dne 21. 11. 2007
- parcela €islo 166 o ploSe 303m?
- parcela Cislo 165/1 o plose 473m?
- parcela Cislo 163/3 o plose 4m?
Ulice: Orli €. 0. 19, &. p. 522, 524

Kraj
Jihomoravsky

Druh stavby
Pozemni stavba - novostavba

Druh dokumentace
Slou¢ena dokumentace pro vybér zhotovitele stavby a dokumentace pro provedeni stavby

Datum
07/2009

Identifika¢ni Gdaje stavebnika

Janackova akademie muzickych uméni v Brné
ICO: 62156462

Beethovenova 2, 662 15 Brno

Zastupce zadavatele: Ing. Josef Vinkler

Uzivatel
Janackova akademie muzickych uméni v Brné
Beethovenova 2, 662 15 Brno

Zpracovatel projektové dokumentace
Generalni projektant:

ARCHTEAM s.r.o.,

ICO: 25287338

Vinohradska 184, 130 00 Praha 3 Vinohrady
Tel.: 542 213 617

Vedouci projekcniho tymu - zodpovedny projektant
Ing. arch. Milan Rak Ph.D. Cislo autorizace CKA 02251 Typ autorizace A
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Nam Svobody 9, 602 00 Brno
Tel: 524 213 617
Email: archteam@archteam.cz

Autofi:
Ing. arch. Pavel Rada, Ing. arch. Milan Rak, Ph.D., Ing. arch. lveta Rakova, Ing. arch. Libor Rydlo,
Ing. arch. Alexandr Skalicky

Projektanti profesi

F1.2 Stavebné konstrukéni ¢ast
ing. M. Lukas, t: 595 628 115, m: 775 342 555, e-mail: marek-lukas@aquick.cz

F1.4b,c Zafizeni pro ochlazovani staveb, zafizeni vzduchotechniky
Ing. Ales Rubina, m: 602 523 849 rubina.a@technikabudov.cz
Ing.Jan Mikula, m:602 272 183 mikula.j@technikabudov.cz

F1.4a Zafizeni pro vytapéni staveb
F2.3 SO 06 Parovodni pfipojka
F1.41 Vyménikova stanice
Ing.Marek Sulék m: 777 564 856 marek.sulak@quick.cz msulak@centrum.cz

F1.4e Zafizeni zdravotné technickych instalaci
F2.2 SO 05 Kanalizaéni pfipojka
F2.1 SO 04 Vodovodni pfipojka
Ing.Hanakova , t. 548 535 095 m: 604 201 508 progis@sky.cz

F1.4d,9,h Zafizeni elektroinstalace Inteligentni budovy
F1.4i  Elektricka pozarni signalizace
Ing. KadrnoZka m: 739 219 936 e-mail: projekce@kadrnozka.cz

F3.1  PS 01 Divadelni technologie
Thalia systém s.r.o., KnéZek Martin; t. 220 380 505, mob: 603 230 806;
thalia@thaliasystem.cz

F3.2 PSS 02 Akustika a elektroakustika

F3.2.1 Stavebni a prostorova akustika
AVC Praha s.r.o. Ing. Petr Novotny; mob: 602 322 514 avcpraha@avcpraha.cz
Ing. Jaroslav Bohaty jarda@avcpraha.cz,
_Ing. Petr Novak mob.724 309 005 petr.novak@soning.cz

F1.4k Zafizeni kuchyné
M.Vachova; mob: 603 156 386 mvachova@yvolny.cz

F1.4m Re$eni zelend
Ing. Zdenék Sendler, t: 542 214 768, e-mail: zsendler@seznam.cz
Ateliér krajinarské a zahradni architektury
Ceska 6, 602 00 Brno
Tel.: 542 214 768

G Vykaz vymér
Pavel Ferebauer; mob: 603 415 712 e-mail: pavelf@sky.cz
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Zakladni charakteristika stavby a jeji ucel

1) u€el uzivani stavby

Novostavba objektu JAMU - hudebné dramatické laboratofe zahrnuje ve svych funkcich uZivatelské
provozy, které ma Skola v nevyhovujicim stavu, nedostate€ném mnoZstvi nebo ji zcela chybi.
Pfedevsim jde o divadelni scénu, kterd by kromé tradi€nich Skolnich divadelnich pfedstaveni a
opernich predstaveni slouzila pro muzikalova predstaveni. Nova Skolni scéna umozni studentim Skoly
pracovat v divadelnim sale, vybaveném nejmodernéjsi divadelni technikou. Vlastni moderné vybaveny
prostor divadelniho salu poskytne Skole nové moznosti vyuky studentli a zkvalitnéni jejich pfipravy.
Bude vybaven moderni divadelni technologii, rezii zvuku a osvétleni. Soucasti novostavby je
nahravaci studio. Vybaveni nahravaciho studia bude umozfiovat sou¢asné nahravani jednak z prostor
studia, ale také i z prostor divadelniho salu. Kromé& divadelniho salu bude v objektu umisténo
technické zazemi divadla, u€ebny a zkuSebny. Soucasti navrzeného objektu je i komeréni prostor
kavarny a vinarny.

2) trvald nebo do¢asna stavba
NavrZzend stavba Hudebné dramatické laboratofe JAMU je stavba trvala.

3) novostavba nebo zména dokonéené stavby

Jedna se zejména v nadzemni ¢asti o novostavbu v proluce. Objekt, ktery v soucasné dobé na Casti
pozemku stoji je v dezolatnim stavu, na zakladé ohlaseni o odstranéni stavby bude strzen.

V podzemni ¢asti se bude jednat o modernizaci stavajicich sklepl, které budou provozni soucasti
objektu.

b) udaje o dosavadnim vyuziti a zastavénosti izemi, o stavebnim pozemku a o
majetkopravnich vztazich

Novostavba objektu laboratofe je umisténa na pozemcich, které jsou ve vlastnictvi stavebnika
Janackovy akademie muzickych uméni v Brné. Pozemek urCeny pro stavbu lezi ve stfedu mésta
pobliz dalSich objektt vysoké Skoly. Navrzena budova je umisténa v zastavéné ¢asti uzemi, v centru
mésta, v Orli ulici, v katastralnim uzemi Mésto Brno, obec Brno. Mistem stavby je pozemek Caste¢né
zastavény pFizemnimi stavbami. V sousedstvi pozemku leZi areal Minoritského klastera, kde
vlastnikem je fad Minoritl. DalSi sousedni pozemky jsou ve vlastnictvi mésta Brna. Pozemek je
soucasti méstského zastavéného vnitrobloku, ma pfiblizné rovinny charakter a je pfistupny z ulice Orli.
Pozemek uréeny pro vystavbu Hudebné-dramatické laboratofe JAMU leZi v historické €asti mésta
Brna na ulici Orli €.0. 19, €.p. 522, 524. Plocha ur€ena k zastavéni je tvofena parcelou p.¢. 165/1 o
plose 473 m?, parcelou p.¢. 166 o plose 303 m? a parcelou 163/3 o plose 4m?, k.u. Mésto Brno.
Parcely jsou v katastru nemovitosti vedeny jako zastavéna plocha, vlastnikem je Janackova akademie
muzickych uméni v Brné. Novy objekt bude kromé& pozemku parc. €islo 165/1 a 166 Castecné svou
Casti zasahovat na pozemek parcely Cislo 163/3. InZenyrské sité zasahuji na pozemek parc. &islo
165/1,198 a 163/1.

Pozemky uréené pro vystavbu jsou vedeny v kultufe ostatni plocha. Stavba si nevyzada vynéti ze
zemédélského pldniho fondu.

c) udaje o provedenych prizkumech a o napojeni na dopravni a technickou
infrastrukturu

Podle zjisténi dostupnych prizkumu jsou v Uzemi slozité zakladové poméry dochovanymi sklepnimi
prostorami pod ¢€asti staveniSté i blizkosti okolnich stavajicich objektd. Na Uzemi se nenachazeji
zdroje nerostl a podzemnich vod. Pozemek stavby neni veden jako Uzemi pro zvlastni zasahy do
zemské kury ani jako poddolované tzemi.
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Dopravni infrastruktura:

Dopravni obsluha objektu Hudebné - dramatické laboratofe bude zajiSténa z ulice Orli. Zasobovani
objektu bude zajisténo v souladu s vyhlaskou Statutarniho mésta Brna ¢.13/1999. Z vyjadieni
Brnénskych komunikaci a.s. k dokumentaci UR vyplyva nutnost koordinace s akci Komplexni
regenerace historického jadra, kdy dojde ke generalni pfestavbé komunikace véetné GO siti. Akci
projekéné zastfeSuje BKOM a.s. Tyto obé stavby jsou jak v projekéni fazi tak nasledné v realizaéni fazi
koordinovany. Projektanti obou akci si vyménili projektovou dokumentaci v misté styku dvou staveb.
V misté vjezdu do objektu je nyni stavajici vjezd, ktery bude nové zpracovan v dokumentaci
Brnénskych komunikaci a.s. Ve dvorni €asti je umisténo 5 stani osobnich automobild.

Technicka infrastruktura:

Objekt je napojen na stavajici vodovodni fad v ulici Orli novou vodovodni pFipojkou. Splaskova a
desStova kanalizace je odvedena novou kanalizaéni pfipojkou do stavajici kanalizagni stoky v ulici Orli.
Trasa parovodni pfipojky je vedena vnitroblokem k nové vyménikové stanici v zadni suterénni &asti
objektu. Napojeni parovodni prfipojky je feSeno v suterénu objektu Skoly na ulici Janska. Kabelova
pfipojka NN je napojena na stavajici silnoproudé rozvody v ulici Orli, stejné jako telefonni pfipojka,
ktera je napojena na stavajici slaboproudé rozvody v ulici. Pfislusna kladna vyjadreni spravcu siti jsou
soucasti dokladové ¢asti D.

d) informace o splnéni pozadavkl dotéenych organt

Do dokumentace jsou zapracovany veSkeré pozadavky a pfipominky z pfedchozich projednani
dotéenych organl statni spravy a spravcu inzenyrskych siti, které vzesly z projednani pfedchoziho
stupné dokumentace k SP a vyplyvaji dale z textu UR.

Do situace jsou zakresleny veskere stavajici a nové navrzené sité vCetne pripojek, jejich vzajemne
odstupy a zpUsob kfiZeni. Jejich prostorové uspofadani je feSeno v souladu s CSN 73 6005 a bylo
odsouhlaseno s jejich spravci. Situace jsou soucasti projektové dokumentace oddil C — Situace
stavby.

Oproti textu UR je v dokumentaci uveden pozemek, na kterém bude realizovana ¢ast stavby, parc. €.
163/3 o ploSe 4m2. Tento byl sménén za &ast pozemku parc ¢. 165. PloSnou vyméru obsahuje
geometricky plan ze dne 21.11.2007. Preparcelovanim byly vytvofeny nové pozemky, které jsou
evidovany v katastru nemovitosti s parc.Cisly 165/1, 165/2, 163/3. Stavba je nyni umisténa na
pozemcich parcelnich Cislech 166, 165/1 a 163/3.

Vyjimka z ustanoveni §10 odst. 2 vyhladky 137/1998 Sb. o poétu parkovacich stani udélena odborem
dopravy MMB uvadi sniZzeni z vypoétem stanovenych 19 stani na 14 parkovacich stani. Po
zapracovani vSech stavebné technickych ukazatelll je ve dvorni ¢asti mozno umistit 5 parkovacich
stani jak uvadi text UR. Zbyvajici parkovaci stani budou zajisténa v nejbliz§im parkovacim domé
najemnim vztahem.

Oproti predpokladanému rozsahu stavebnich objektt stanovenych UR byly v DSR zrugeny objekty

- SO 01HTU

- SO 02 demolice

- SO 08 venkovni osvétleni
Problematika SO 01 HTU je zpracovéana v dokumentaci objektu SO 03 a &asti 1.1. Architektonické a
stavebné technickeé feSeni a 1.2 stavebné konstrukéni &ast.
Problematika SO 02 demolice je obsahem samostatného stavebniho fizeni - na zakladé ohlaseni
odstranéni stavby Orli 19 byl dne 27. 10. 2008 vydan souhlas k odstranéni pfedmétné stavby ( C.j.
080095334/UHNL/STU/001).
Dale bylo vydano povoleni k asanaci 10 ks naletovych dfevin, rostoucich ve dvornim traktu Orli 19 (&.j.
080100238/KRA/OPK/002, ze dne 16. 12. 2008).
Bylo vydano stavebni povoleni k realizaci Lapace tuku
Bylo vydano stavebni povoleni k realizaci stavby HDL JAMU
Stavebni objekt SO 08 venkovni osvétleni byl zruSen v pribéhu Uzemniho fizeni na zakladé
nesouhlasného stanoviska OUPR MMB k této &asti dokumentace.
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Stavebni objekty SO 07 kabelova pfipojka NN a SO 09 telefonni pfipojka nejsou v tomto stupni
dokumentace obsazeny.

Podminky stanovené stavebnim uradem v textu UR a jejich zapracovani

Odbor dispozic s majetkem MMB

Objekt bude na stavajici sité napojen novymi pfipojkami. Udaje o podminkach stanovené piislusnym
spravcem sité a odborem technickych siti MMB byly zapracovany profesnimi specialisty do
dokumentace jednotlivych stavebnich objekt.

Pfislusné smlouvy stavebnika s dotéenymi odbory MMB jsou soucasti dokladové ¢asti D.

Brnénské vodarny a kanalizace a.s.

Kanaliza¢ni pfipojka, v dokumentaci oznacena jako SO 05 Kanalizagni pfipojka, je zausténa do horni
tfetiny stoky. V materialu obetonované kameniny.

Na vnitfni kanalizaci restaurace je osazen lapac tukd, ktery byl sou¢asti samostatného vodopravniho
fizeni a bylo na né& vydano stavebni povoleni pfislusnym Vodopravnim afadem (€.
MMB/0218163/2008, ze dne 21. 11. 2008).

E.ON Ceska republika
Kabelova pripojka elektro - SO 07 - je zpracovana tak, Zze vsouladu s vydanymi podminkami
prislusného spravce sité.

HasiCsky zachranny sbor JmK

Dokumentace je zpracovana tak, Zze budouci stavba nebrani dodrzet zucastnénym subjektim
podminky vydané dne 22.8. 2007 pod eviden¢nim ¢islem HSBM-73-1-1915/1-OPST-2007.

Dilgi ¢ast projektové dokumentace predlozena k projednani je opatfena razitkem a podpisem
opravnéné osoby dle zakona 360/1992 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisu.

Odbor uzemniho planovani a rozvoje MMB

Odbor dopravy
Podminky odboru dopravy hlediska podminek provadéni stavby jsou zapracovany v ¢asti E zasady

organizace vystavby.

- Akce je projednana s koordina¢nim pracovistém Odboru technickych siti MMB a zafazena v
koordina&nim harmonogramu.

- Prepravni trasy stavby, v€etné tonaze vozidel, projednal stavebnik se spole¢nosti Brnénské
komunikace a.s.

- Prijezd ke stavenisti bude provadén v souladu se stavajicim dopravnim znagenim a
organizaci dopravy v pési zoné.

-V ramci stavby budou fedena odpovidajici opatfeni proti hluku z dopravy. Pfipadné nasledné
pozadavky na protihlukova opatfeni nebude fesit vlastnik komunikace.

Prajezd pro zasobovani bude vozidlem v parametrech pro nejvétsi uvazované vozidlo v souladu s
CSN 736057

Odbor vodniho a lesniho hospodarstvi a zemédélstvi MMB, Vodopravni ufad

Dle pozadavku Vodopravniho ufadu bude na vnitfni kanalizaci restaurace osazen lapac tukd, na ktery
je zpracovana samostatna DSR a na ktery je vydano stavebni povoleni (&.j. MMB/0218163/2008, ze
dne 21. 11. 2008).

Odbor zivotniho prostfedi MMB
Zdrojem tepla pro objekt je pfedavaci stanice tepla para - voda ziskana z parovodni sité centralniho
zdroje mésta, napojena novou parovodni pfipojkou z ulice Janska.
Podminky a opatfeni:
- Koordinace stavebnich praci

Slou¢ena dokumentace pro vybér zhotovitele stavby a dokumentace pro provadéni stavby
strana 7



JAMU - hudebné dramaticka laborator, Brno

- Koordinace pfesunu stavebni techniky

- Optimalizace dopravnich tras a vytizenost nakladnich aut

- Udrzovani techniky v dobrém technickém stavu a Cistoté

- Zajisténi oCisty komunikaci pfi jejich pfipadném znecisténi

- Snizovani pradnosti kropenim

- Minimalizace zhorSenych limitd kvality ovzdusi v pfipadé realizace stavby

jsou zapracovany do Casti E. Zasady organizace vystavby a projednany.

Pfi provadéni stavby na stavebnim pozemku dojde ke kaceni dfevin. Bylo vydano povoleni k asanaci
10 ks naletovych dfevin, rostoucich ve dvornim traktu Orli 19 (&.j. 080100238/KRA/OPK/002, ze dne
16. 12. 2008). Zpusob nahrady asanovanych drevin byl stanoven UMC Brno - stfed.

Projekt sadovych uUprav a ozelenéni objektu je soucasti SO 03 F1.1. Architektonické a stavebné
technické feseni a je zpracovan autorizovanym zahradnim architektem.

Odbor pamatkoveé péée MMB

Upfesnéni a zpusob sanace historickych sklepu je soucasti SO 03 F1.1. Architektonické a stavebné
technické feSeni a F1.2 Stavebné konstrukéni ¢ast.

Respektovani stavajici urovné nadvorfi klastera a oploceni je feSeno v ¢astech SO 03 F1.1.
Architektonické a stavebné technické feSeni a SO 12 Oploceni.

Upfesnéni feSeni dvorni fasady s ohledem na optické snizeni bylo oproti dokumentaci UR
pfepracovano na podélné horizontalni ¢lenéni se zménou proporce oken na podélné obdélnikové.
Stejné tak uliéni fasada je oproti dokumentaci UR prosklena pouze v &asti foyeru horizontalné,
pasovym oknem, ¢imz byl naplnén pozadavek na snizeni podilu prosklenych ploch. Dale material
uliéni fronty plvodné ocelovy plech byl v ramci pozadavku na tradi¢ni material, nahrazen za obklad
z betonovych paneld pfirodni barvy. Viz. pfislusné vykresy v ¢asti SO 03 F1.1. Architektonické a
stavebné technické feSeni zména ¢€.1 - 01/2009.

Reseni chodniku neni v dokumentaci pojednano s odkazem na stavebni akci s BKOM, ktera provadi
soubé&zné& GO siti a rekonstrukci ulice Orli. Obé stavby jsou vzajemné koordinovany.

V$echny vyse uvedené podminky byly pfedmétem projednani na NPU Brno dne 5. 6. a 16. 6. 2008.

Krajské hygienicka stanice JmK

- DSR je zpracovana v souladu s pozadavky nafizeni vliady 178/2001 Sb. v némz jsou
stanoveny podminky ochrany zdravi zaméstnancu pfi praci

- Je dokladovano hlukovou studii, ktera je pfilohou &asti D, ze provozem VZT a pfipadnych
dalSich bodovych zdroja budou dodrzeny pfipadné nejvy$si hodnoty hluku uvnitf objektu a
pusobeni hluku vné objekt na sousedni zastavbu

- Je dokladovano studii osvétleni a oslunéni, ktera je pfilohou €asti D, ze parametry umélého
osvétleni v uéebnach odpovidaji normovym hodnotam CSN EN 12464-1 a regulace denniho
osvétleni a zabrana osInéni je v uéebnach feSena v souladu s normovymi poZzadavky CSN
730580

-V souvislosti s umisténim stravovaciho zafizeni jsou zohlednény pozadavky vyhl. €. 137/2004
Sb. o hygienickych pozadavcich na stravovaci sluzby a o zasadach osobni a provozni hygieny
pfi ¢innostech epidemiologicky zavaznych. Toto je podrobnéji feSeno v dokumentaci F1.4k
Zarizeni kuchyné a v ¢ast B. Souhrnna technicka zprava kapitola 4. Hygiena a ochrana zdravi
a zivotniho prostredi.

CR Statni energeticka inspekce Uzemni inspektorat pro JmK

DSR byla pfedloZena k vyjadieni na SEI - Gzemni inspektorat JmK.

Dokumentace je zpracovana v souladu s vyhlaskou &. 148/2007 Sb. a vyhlaskou 458/2000 Sb.
Sougasti dokumentace je prakaz energetické narognosti budovy dle pozadavku CR-SEI ze dne 13. 8.
2007. Prukaz energetické naro¢nosti budovy je pfilozen v ¢asti D projektové dokumentace.

Odbor technickych siti MMB

Pozadavky odboru jsou zapracovany v dokumentaci pfipojek technické infrastruktury.

Veskeré sité a jejich zabezpeceni budou koordinovany se stavbou Komplexni regenerace historického
jadra, kultivace vefejnych prostor.
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- PFi projednavani a provadéni stavby budou dodrZzena ustanoveni obecné zavazné vyhlasky
statutdrniho mésta Brna €. 39/2005 o koordinaci vykopovych praci na vefejnych
prostranstvich ve mésté Brné (dale vyhlaska 39/2005).

- Pri projektovani a realizaci akce bude dodrzena CSN 736005 "Prostorové usporadani siti
technického vybaveni".

- Vykopové prace na vefejnych prostranstvich nebudou provadény v zimnim obdobi, t.j. v od
1. 11. do 28. 02.

- Provedeni pfipojek vody a kanalizace bude splfiovat ustanoveni vodovodni sité a méstskych
standardu pro kanaliza¢ni zafizeni.

- Bude respektovano vyjadreni spravce vodohospodarskeé infrastruktury, spole¢nosti Brnénské
vodarny a kanalizace, a.s. a spravce kolektor(l, spole¢nosti Technické sité Brno, a.s.

- Stavebnik pfedd na OTS zamérfeni skuteCného provedeni stavby (dale DSP) v souladu s
odst. 2.13 vyhlasky 39/2005. Doklad o pfedani DSP bude pfedloZen stavebnimu ufadu jako
pfiloha oznameni o uzivani stavby nebo Zadosti o vydani kolauda¢niho souhlasu. DSP bude
pfedana na OTS i u ostatnich staveb v souladu s odst. 2.13. vyhlasky 39/2005.

VesSkeré sité a jejich zabezpeCeni budou koordinovany se stavbou Komplexni regenerace
historického jadra, kultivace vefejnych prostor.

Technicke sité Brno a.s.

Pfed zapocetim vykopovych praci bude vyty&ena trasa kabelu VO.

V pravé Casti stavajiciho objektu se nachazi rozpinaci skfinh R-0802-009, ze které je napajeno
pfevésové svitidlo S-0802-010. Pfed zahajenim bouracich praci na zédkladé objednavky investora
stavby pfepoji TSB, a.s. toto svitidlo na svitidlo vedlejsi a zabezpedi rozpinaci skfin.

Teplarny Brno a.s.
- budou respektovana pfislu$na ustanoveni zakona C. 458/2000 Sb. v platném znéni
(energeticky zakon)
- budou dodrzena pfisludna ustanoveni prostorové normy CSN 73 6005

V DSR jsou dle pozadavku samostatny stavebni objekt SO 06 Parovodni pFipojka a samostatnou &asti
Pozemniho objektu SO 03 je F1.41 Vymé&nikova stanice.
Tyto ¢asti dokumentace byly pfedloZeny k vyjadfeni Teplarnam a.s.

Telefonika O2 Czech Repubilic, a.s.
Pfi provadéni zemnich praci je nutné provést nezbytna opatfeni, aby nedoSlo k ohrozeni nebo
poskozeni vedeni sité elektronickych komunikaci

Odbor obchodu, dopravy a sluzeb UMC Brno-stied

- pfijezdové trasy na stavenisté vCetné tonaze pfed vzdanim stavebniho povoleni byly
projednany s Brnénskymi komunikacemi, a.s.

- pfi vykopu vozovky je nutno zachovat jeden jizdni pruh o minimalni Sifi 3,5m

- budou zajistény bezpeéné vstupy do objektu

- bude zajistén bezpecny prichod pro chodce v Sifi min 1,5m pfipadné pochozimi lavkami

- vykop bude po celé délce ohrazen a v noci osvétlen

- 0 zvlaétni uzivani komunikace pozada zhotovitel min 30 dni pred zahajenim praci Ufad
méstské Casti Brno - stfed, odbor obchodu dopravy a sluzeb, oddéleni dopravy.

Rozsah obnovy komunikaci bude feSen ve spolupraci s Brnénskymi komunikacemi a.s., které zaijistuji
soubé&znou stavbu Komplexni regenerace historického jadra, kultivace vefejnych prostor, ktera
obsahuje cely prostor chodniku a ulice Orli pfed objektem. Pfislusna ¢ast dokumentace, SO 11
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strana 9



JAMU - hudebné dramaticka laborator, Brno

Zpevnéné plochy, proto Upravu chodniku a ulici a vjezd pfed objektem nefesi a feSi pouze zpevnéné
plochy a parkovisté.

Odbor obchodu, dopravy a sluzeb UMC dne 12.9. 2007 &.j.070080808/ADAM/SSU/001 souhlasil
s udélenim vyjimky z §10 vyhlaSky 137/1998 Sb. o obecné technickych pozadavcich na vystavbu
z normoveého poctu parkovacich stani pro stavbu JAMU hudebné dramaticka laboratof.

Zpusob provadéni stavby je navrzen tak, aby nedochazelo k ohrozovani a nadmérnému nebo
zbyte€nému obtéZovani okoli stavby, ke znecisténi ovzduSi a byl zamezen pfistup k pfilehlym
stavbam a pozemkim. ZpUsob provadéni stavby je dolozen v oddilu E projektové dokumentace -
Zasady organizace vystavby. Harmonogram provadéni stavby bude upraven tak, aby prace na stavbé
nebyly provadény v no¢nich hodinach a ve dnech pracovniho klidu. V ¢asti E zasady organizace
vystavby je situace stavby se zakreslenim hranic stavenisté. Na hranici stavenisté bude provedeno
oploceni.

Podminky pro provedeni stavby stanovené stavebnim ufadem v textu SP

1. Stavba, stavebni Upravy budou provedeny podle dokumentace ovéfené ve stavebnim fizeni.
Pfipadné zmény nesmi byt provadény bez pfedchoziho povoleni stavebnim ufadem.

N

. Stavba bude provadéna stavebnim podnikatelem (zhotovitel stavby).

w

Pfed zahajenim stavebnich praci oznamte stavebnimu ufadu termin zahgjeni stavby, nazev a sidlo
stavebniho podnikatele, ktery bude stavbu provadét.

4. Zhotovitel stavby je povinen pouzit jen vyrobky a materialy, které maiji takové vlastnosti, aby po
dobu existence stavby byla pfi bézné udrzbé zaruéena pozadovana mechanicka pevnost a stabilita,
pozarni bezpecnost, hygienické pozadavky, ochrana zdravi a zivotniho prostfedi, bezpeénost pfi
uzivani, ochrana proti hluku a uspora energie. Doklady o ovéfeni pozadovanych vlastnosti
pouzitych vyrobku je povinen stavebnik pfedlozit nejpozdéji k zavéreéné kontrolni prohlidce stavby.

5. Zhotovitel stavby je povinen vést na stavbé stavebni denik.

6. Pfed zahajenim stavby stavebnik zajisti vyty&eni prostorové polohy stavby podle vyty&ovacich
vykresu v souladu s Uzemnim rozhodnutim a stavebnim povolenim pravnickou nebo fyzickou
osobou s pfislusnym opravnénim.

7. Pfed zahgjenim stavby stavebnik umisti na viditelném misté u vstupu na stavenisté Stitek o povoleni
stavby "STAVBA POVOLENA" a ponecha jej tam do dokonceni stavby.

8. V prubéhu provadéni stavebnich praci dodrzte zakon ¢.258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi,
v platném znéni - dil 6 § 30-36 a nafizeni vlady ¢.148/2006 Sb., o ochrané zdravi pred nepfiznivymi
ucinky hluku a vibraci.

9. PFi bouracich a stavebnich pracich je tfeba postupovat dle NV & 362/2005 Sb., o blizSich
pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpe¢im padu z vySky
nebo do hloubky a NV ¢. 591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

10. Dodrzte zakon €. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakond, v platném znéni
(dale jen "zakon") a souvisejicich pravnich predpisl, pfedevsim vyhlasky Ministerstva zivotniho
prostredi &. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, v platném znéni a vyhlasky MZP
€. 294/2005 o podminkach ukladani odpadu na skladky a jejich vyuziti na povrchu terénu a zméné
vyhlasky €. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady.

S odpady vzniklymi pfi stavbé bude nakladano v souladu s ust. § 10, 11, 12 zakona ¢. 185/2001
Sb., v posloupnosti:

- materialové vyuzitelné odpady budou vyuzity (recyklace)

- spalitelné odpady budou termicky odstranény ve spalovné

- odpady, které nelze materialové vyuZit a nespalitelné budou odstranény (skladka apod.)
Evidence odpadl vzniklych pfi realizaci stavby vc€etné dolozeni zplUsobu nakladani (vyuziti,
odstranéni) a dokladll o pfedani opravnéné osobé bude predloZzena pfi zavéreéné kontrolni
prohlidce stavby pfed vydanim kolaudaéniho souhlasu.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.

Po dobu realizace je nutné eliminovat dopady na zivotni prostfedi (zejména zvySena prasnost),
které jsou vyvolany jak vlastnimi pracemi na realizaci dila, tak i provozem vozidel stavby (oCista
automobilll opoustéjicich stavbu, skrapéni a oCista komunikaci, zamezeni Uniku sypkého materialu
pfi pfevazeni..).

V souladu s § 18 odst. 1 vyhladky &. 137/1998 Sb., o obecnych technickych poZadavcich na
vystavbu, v platném znéni, a &l. 8.14.3.CSN 730802, pro zabranéni $ifeni pozaru a jeho zplodin
nebudou na povrchové Upravy konstrukci stén a podhledd v PU P02/N01.01 pouzity materialy
s indexem S§ifeni plamene vétSim nez 75 respektive 50 mm/min.

V provadéci projektové dokumentaci budou spravné uvedeny platné pravni predpisy /vyhl. €.
324/1990 Sb. byla zrusena vyhl. €. 601/2006 Sb., vyhl. &. 132/1998 Sb., byla zruSena zakonem ¢.
183/2006 Sb., zakon &. 74/1994 Sb., byl zrusen zakonem ¢&. 262/2006 Sb.. Zadavatel stavby
posoudi, zda se na stavbu vztahuji pozadavky ust. § 15 zakona ¢. 309/2006 Sb., o zajiSténi dalSich
podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci.

Realizovana stavba musi splfovat vyhlasku & 193/2007 Sb., kterou se stanovi podrobnosti
ucinnosti uziti energie pfi rozvodu tepelné energie a chladu; vyhlasku €. 194/2007 Sb., kterou se
stanovi pravidla pro vytapéni a dodavku teplé vody, mérné ukazatele spotfeby tepelné energie pro
vytapéni a pro pfipravu teplé vody a poZadavky na vybaveni vnitfnich tepelnych zafizeni budov
pFistroji regulujicimi dodavku tepelné energie kone¢nym spotrebitelim; vyhlasku €. 148/2007 Sb., o
energetické naroénosti budovy; CSN 73 0540.

Vybourany stavebni material a sut ze stavby nesmi byt skladovany na vefejném prostranstvi, ale
musi byt zajitén okamzity odvoz.

Docasny zabor chodniku a ¢asti komunikace muze byt realizovan na zakladé tohoto stavebniho
povoleni a rozhodnuti o ZUK vydaného pfislusnym silniénim spravnim organem a protokolarnim
prfedanim ploch spravcem komunikacnich ploch spol. Brnénské komunikace a.s.. V ramci zafizeni
stavenisté bude vybudovana distici zéna jesté pred vyjezdem vozidel mimo tyto plochy tak, aby
nedochazelo ke znecistovani pfilehlych komunikaci vozidly stavby. Pfi kazdém pouziti vefejnych
komunikac¢nich ploch pro manipulaci se stavebnim materialem, stavebnimi vozidly a mechanizmy
musi byt tyto plochy ochranény vhodnymi technickymi prostfedky pfed poSkozenim. Dojde-li
v souvislosti se stavbou, stavebnim zaborem nebo stavenistni dopravou k poskozeni i znedisténi
komunikacnich ploch, budou tyto zavady odstranény dle podminek spol. BKOM a.s.. Pfed a po
stavbé bude provedena prito¢nost uli¢nich vpusti v nejblizS§im okoli v pfilehlych komunikacich.

Stavenistni doprava bude s pfijezdem od ul. BeneSova pfes Novobranskou, ul. Méninskou na ul.
Orli a zpét s vyjezdem pies ul. Divadelni, ul. BeneSovu, Malinovského nam. na méstsky okruh — ul.
Kolisté s max. celkovou tonazi 7,5t.

Stavba bude projekéné a realizacné koordinovana s dalSimi stavbami v lokalité stavby —
rekonstrukce plynovodu a domovnich pfipojek ul. Orli, Méninska a komplexni regenerace HJ —
ostatni komunikace, rekonstrukce ulice Orli I, Méninska a Novobranska.

Pro stavbu parovodni pfipojky budou respektovana prislusna ustanoveni zakona €. 458/2000 Sb.,
energeticky zakon, v platném znéni, budou dodrZena pFislugna ustanoveni prostorové normy CSN
736005. Realizaéni projektova dokumentace parovodni pfipojky a vyménikové stanice bude
predloZena k odsouhlaseni spol. Teplarny Brno a.s..

Stavbou parovodni pfipojky bude dotéeno ochranné pasmo zafizeni spol. Jihomoravské
plynarenské a.s., dodrzte podminky uvedené v jejich vyjadfeni ze dne 28.07.2008, zn.:
3922/08/112 tykajici se praci v ochranném pasmu plynarenského zafizeni.

V ramci stavby parovodni pfipojky bude postupovano tak, aby stavba neohrozovala zdravi a zdrave
zivotni podminky uzivatell okolnich staveb — zejména SOU, SOS a MS Janska.

VSechny barové Useky a bufet budou vybaveny umyvadly s tekouci teplou a studenou vodou.

Dudou dodrZzeny podminky uvedené s zavazném stanovisku odboru pamatkové péce MMB ¢&.|.
MMB/0152755/2008 ze dne 12.2.2009.

- Reseni bude vychazet ze zmény &. 1 obsahuijici i navrh uliéni fasady (varianta X).
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- Vnéjsi plast objektu nebude vyuzivan pro umistovani jakychkoliv reklamnich zafizeni a prvku,
v pfipadé umisténi digitélni informacni tabule — velkoplodné obrazovky navrhované z interiérové
strany bezramového okna uliéniho priceli nebude tato vyuzivana pro prezenci komeréni reklamy,
ale pouze pro informace o aktivitach hudebné dramatické laboratofe.

- Vzhled vnéjsiho plasté bude vysledné upfesnén na vzorcich vykazujicich povrchovou upravu,
strukturu a barevnost, a to po konzultaci na Narodnim pamatkovém ustavu uzemnim odborném
pracovisti (NPU UOP) v Brné a ptedlozen OPP MMB ke schvaleni.

- V souvislosti s feSenim vzduchotechniky budou v ramci realizaéni dokumentace projednany prvky
projevujici se do vnéjsiho plasté na NPU UOP vBrn& a feSeni predlozeno na OPP MMB
k vyslednému odsouhlaseni.

- Rozsah popinavé zelen&, navrhované v ramci fasady, bude s ohledem na pozadavek NPU UOP
v Brné upfesnén a finalni feSeni pfedlozeno na OPP MMB ke schvaleni.

- VeSkeré zasahy do kulturni pamatky Janska 22/Méninska 2, a to v souvislosti s novou parovodni
pFipojkou, budou na misté samém piedem projednany s NPU UOP v Brné a OPP MMB.

- Zpusob sanace historickych sklepnich prostort uréenych k zachovani bude upfesnén v prabéhu
realizace praci po projednani s NPU UOP v Brné, véetné detailniho Fe$eni a vysledné schvalen
OPP MMB.

- NPU UOP v Brné& a OPP MMB bude v navaznosti na vySe uvedené podminky informovan o
zahajeni a pribéhu praci. V pfipadé noveé zjisténych skutecnosti a nalez(i, zejména v souvislosti se
zachrannym archeologickym vyzkumem, bude na misto samé neprodlené pfizvan NPU UOP
v Brné a OPP MMB k jejich posouzeni a stanoveni dalSiho postupu.

24. Pro stavbu vodovodni pfipojky, kanalizaéni pfipojky, kabelové pripojky NN a telefonni pfipojky,
které nevyzaduji dle § 103 odst. 1 pism. b) bodu 8. stavebniho zakona stavebni povoleni ani
ohlaseni, ale jsou nedilnou soucasti celé stavby, budou spinény pozadavky vlastnikG technické
infrastruktury k napojeni na ni a spravce komunika¢ni plochy dotéené stavbou pfipojek, rovnéz
vlastniku siti stavbou pfipojek dotéenych, pfipadné jejich ochrannych pasem.

25. Stavba, stavebni prace budou dokonceny v terminu do 30.06.2012

26. Stavebnik je povinen v souladu s ust. § 152 odst. 3 pism. d) stavebniho z&dkona ohlasit stavebnimu
Ufadu faze vystavby dle planu kontrolnich prohlidek stavby, ktery je pfilohou €.4 pfilohy €.2 Easti B
zadosti o vydani stavebniho povoleni vyhlasky €. 526/2006 Sb., kterou se provadéji néktera
ustanoveni stavebniho zakona ve vécech stavebniho fadu.

27. Stavbu Ize uzivat jen na zakladé kolaudacniho souhlasu. Po dokonéeni stavby a spinéni podminek
stavebniho povoleni pozada stavebnik v souladu s ust. § 122 stavebniho zakona o vydani
kolaudaéniho souhlasu na prfedepsaném formulafi dle pfilohy €.5 - ¢ast A a ¢ast B k vyhlasce ¢.
526/2006 Sb., kterou se provadi néktera ustanoveni stavebniho zakona ve vécech stavebniho
fadu.

Dale budou pfedlozeny nasledujici doklady:

- zapis o pfedani a pfevzeti dokoncené dodavky,

- zpravu o vychozi revizi elektroinstalace, hromosvodu,

- doklady o provedenych ovéfovacich zkouskach vytahu

- potvrzeni o provedenych tlakovych a topnych zkouskach UT,

- potvrzeni o provedeni tlakovych zkouSek vody, kanalizace,

- doklady o montazi a odzkouSeni vzduchotechnicky a klimatizace

- doklady o ovéreni pozadovanych vlastnosti pouzitych vyrobk{ a materiald,

- doklad o Fadné likvidaci vybouraného materialu,

- pfipadné dalsi potfebné doklady prokazujici zpUsobilost uzivani stavby,

- doklady o provozuschopnosti instalovanych pozarné bezpecnostnich zafizeni zejména doklad o
montazi, funkénich zkousSkach, kontrolach provozuschopnosti a dalSi dle pozadavkd vyhl. MV
€.246/2001 Sb., o poZarni prevenci

- geometricky plan stavby

- doklad o pfedani zaméfeni skute¢ného provedeni stavby v souladu s €l.4 odst. 15 vyhl. mésta
Brna 27/1997 na odbor technickych siti MMB

- vysledky rozboru vody provedené v rozsahu zkraceného rozboru podle pfilohy €. 5 k vyhlaSce MZ
€. 252/2004 Sb., ve znéni vyhlasky €. 187/2005, kterou se stanovi hygienické pozadavky na pitnou
a teplou vodu a ¢etnost kontroly pitné vody

Slou¢ena dokumentace pro vybér zhotovitele stavby a dokumentace pro provadéni stavby
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- méfeni hluku z maximalniho provozu veskeré VZT, provozu klimatizace, provozu strojovny VZT a
venkovnich kondenzacnich jednotek prokazujici v nejblizS§im chranéném venkovnim  prostoru
stavby (zejména nejblizSich bytll) neprekroéeni hygienickych limit(i hluku pro denni

a noéni dobu upravenych nafizenim vlady &. 148/2006 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi
uc€inky hluku a vibraci, pro chranény venkovni prostor stavby

- méfeni hluku hudebnich produkci (po trvale a technicky zajisténé urovni hlasitosti hudebnich
produkci ve vysilacich mistnostech) z maximalniho provozu hudebné dramatické laboratofe
(divadelni scéna, nahravaci studio, ucebny) a dale méfeni hluku z provozu pFipadného
elektroakustického zafizeni vinarny a kavarny prokazujici nepfekroCeni hygienickych limitd hluku
pro denni a no¢ni dobu upravenych nafizenim viady ¢. 148/2006 Sb., o ochrané zdravi pred
nepriznivymi ucinky hluku a vibraci, pro chranény venkovni a vnitini prostor stavby

e) informace o dodrzeni obecnych pozadavki na vystavbu

Budova je vyprojektovana na zakladé architektonického navrhu vzedlého z celostatni vefejné
architektonické soutéze, ktery ziskal 1. cenu.

Navrh byl jiz opakované publikovan v nasich i pfednich svétovych publikacich o architektufe. Navrh
ziskal Mezinarodni ocenéni Intentational Architecture Award 2007, udélované The Museum of Modern
Architecture and Design Chicago, mezi nejlepSimi projekty a stavbami z celého svéta.

Budova je naro¢na na architektonickou kvalitu, kvalitu provedeni praci, feseni technického
vybaveni a feSeni povrchovych materialt a interiérovych prvku.

Stavba HDL JAMU je navrZena v souladu s obecnymi poZadavky na vystavbu. Projekt stavby je
zpracovan v souladu se zakonem ¢. 183/2006 Sb., provadécimi vyhlaSkami ke stavebnimu zakonu a
respektuje prislusné normy, zejména CSN 01 3400 - 95 Vykresy ve stavebnictvi, 33 0050 -
Elektrotechnické pfedpisy. Elektrické instalace budov, 33 2130 - Vnitfni elektrické rozvody, 33 3220 -
Elektrotechnické pfedpisy, Elektrické pfipojky, 73 0540-2 - Tepelna ochrana budov, 73 0580 - Denni
osvétleni budov, 73 0833 - Pozarni bezpecnost staveb Budovy pro bydleni a ubytovani, 73 2400 -
Provadéni a kontrola betonovych konstrukci, 73 2810 - Dfevéné stavebni konstrukce. Provadéni, 73
3050 - Zemni prace, 73 3610 - Klempifské prace stavebni, 73 4201 - Kominy a koufovody, 73 4301 -
Obytné budovy, 73 6005 - Prostorova uprava vedeni technického vybaveni, 73 6660 - Vnitini
vodovody, 73 6760 - Vnitfni kanalizace, 75 5411 - Vodarenstvi. Vodovodni pfipojky, 75 6101 -
Stokové sité a kanalizacni pFipojky.

ZPUSOB RESENi PRI NESROVNALOSTECH MEZI CASTMI DOKUMENTACE

V pfipadé nesrovnalosti mezi jednotlivymi ¢astmi dokumentace zakazky plati, Ze:
- koéty napsané na vykresu plati, i kdyz se liSi od velikosti odméfenych na stejném vykresu;

- vykresy podrobnéjSiho méfitka maji pfednost pfed vykresy hrubSiho meéfitka, pofizenymi ke
stejnému datu;

- vykresy maji pfednost pfed textovymi zpravami;

- vykresy maji pfednost pfed vykazem vymér,;

- stavebné-architektonické vykresy maji pfednost pfed vykresy konstrukénimi, TZB, zelené a
terénnich Uprav v tom smyslu, Ze jsou rozhodujici pro feSeni pfipadnych rozdild v celkovém
utvareni a pojeti architektonickych prvk( konstrukci; Uplnost a kvalita instalaci vSech profesnimi
specialisty navrzenych systém( musi vSak byt zachovana.

Bez ohledu na pFedchazejici podminky ma dokumentace pozdéjSiho data vzdy prednost pred

dokumentaci dfivéjSiho data.

Slou¢ena dokumentace pro vybér zhotovitele stavby a dokumentace pro provadéni stavby
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Pokud je uveden odkaz na obchodni firmy, nazvy, nebo specifické oznaceni zbozi, je tomu tak z
divodu, aby byl popis pfedmétu vefejné zakazky dostate¢né presny a srozumitelny ve smyslu
poZadavku zakona o vefejnych zakazkach. V takovém pfipadé lze pouzit i jinych, kvalitativné a
technicky obdobnych feSeni

POZADAVKY NA DODAVATELSKOU / VYROBNI DOKUMENTACI

Soucasti projektu neni ;

e Dodavatelska dokumentace, a to konstrukéni a dilenské vykresy kovovych a dfevénych
konstrukci, prvkd obvodovych a stfeSnich plastl, zamecnickych, truhlafskych a klempifskych
prvkl se specifikacemi material a profila.

e Vykresy tvaru a vykresy vyztuze Zelezobetonovych prefabrikatl a jejich stykd, dokumentace
zajitovana zhotovitelem stavby

e Vykresy pomocnych konstrukci (leSeni, bednéni, pazeni).

o Déleni rovnych ¢asti vzduchotechnického potrubi stejného profilu na montazni dily a jejich
oznacovani pozicemi.

e Statické, dynamické a technickofyzikalni vypoéty prefabrikatl, vyrobkl pfidruzené stavebni
vyroby, leSeni a montaznich konstrukci a prvki lehké prefabrikace.

e Dratovaci a svorkova schémata, klade¢ské vykresy kabelovych rozvodu.

Na veSkeré uvedené Casti stavby a na v projektu pozadované €asti stavby a vyrobky je dodavatel
povinen zhotovit dilenskou vyrobni dokumentaci a predlozit je autorskému dozoru ke sdéleni
pfipominek, pfi¢emz je mozno uréené Casti stavby realizovat az po odsouhlaseni dilenskou vyrobni
dokumentace.

AUTORSKA PRAVA - POUZITI PROJEKTOVE DOKUMENTACE

Ochrana autorskych prav se fidi platnym znénim autorského zakona a vesSkerymi mezinarodnimi
dohodami o ochrané prav k duSevnimu vlastnictvi, které jsou soucasti ¢eského pravniho fadu, a
prislusnymi ustanovenimi trestniho zakona. Architekt je vlastnikem autorskych prav k celému obsahu
této projektové dokumentace. Tisk, kopirovani, zvefejiiovani ajiné Sifeni jakékoliv €asti tohoto
projektu bez pfedchoziho pisemného souhlasu architekta je zakonem zakazano.

PouZiti projektové dokumentace zpracované pro Ucely této zakazky se Fidi nasledujicimi pravidly :

- VeSkeré souclasti projektové dokumentace, tj. vykresy, graficka zobrazeni a textova vyjadfeni,
nemohou byt pouZity bez vyslovného pisemného svoleni architekta (generalniho projektanta) pro
jiny u€el nez je vystavba pfedmétné stavby, zejména nemohou byt pouZity pro projektovani Ci
vystavbu jinych staveb, neZ pro které byly zpracovany a klientovi dodany a nemohou byt jakoukoliv
formou zverfejnény;

- Bez vyslovného pisemného svoleni architekta (generalniho projektanta) nelze provést zménu
projektu nebo zménu provadéné stavby.

- Architekt udéluje klientovi souhlas s uzitim projektové dokumentace zpracované pro tuto zakazku
pro pouziti dokumentace jako zadavaci dokumentaci pro vybér zhotovitele dila a jeho
subdodavatelti a pro provedeni dila. Pfedkladani &i rozSifovani plant, nacrtd, vykresu, grafickych
zobrazeni a textovych vyjadfeni v souvislosti se zadanim vybéru zhotovitele dila nebo jeho &asti
nebude povaZovano za poruseni architektovych autorskych prav ve smyslu publikace dila.

udaje o spilnéni podminek regulacniho planu, tzemniho rozhodnuti, popfipadé
uzemné planovaci informace u staveb podie § 104 odst. 1 stavebniho zakona

Slou¢ena dokumentace pro vybér zhotovitele stavby a dokumentace pro provadéni stavby
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Uzemi je urené platnym Gzemnim planem pro ob&anskou vybavenost. Projekt ke stavebnimu
povoleni vychazi z podminek uzemniho rozhodnuti. Slou¢ena dokumentace pro vybér zhotovitele a
dokumentace pro provadéni stavby je zpodrobnénim a zpfesnénim predchozich stupnt PD.

Na stavebni pozemek se vztahuji regulativy dané Regulaénim planem MPR

a) stavebné-prostorové regulace: respektovani uliéni &ary, respektovani stavebni hranice do
vhitrobloku

b) dopravni regulace: zasobovani objektu z Orli ulice

c) technické regulace: vytapéni objektu napojené na CZT

Navrzena stavba respektuje regulativy dané Regula¢nim planem MPR.

Do slou¢ené dokumentace pro vybér zhotovitele stavby a dokumentace pro provadéni stavby byly zapracovany
podminky jak z tzemniho rozhodnuti tak ze stavebniho povoleni. V situaci stavby jsou vyznaceny veskeré sité a
nové navrzené sité v€etné pripojek.

Dokumentace feSi zpUsob nakladani vSech odpadd, které vzniknou pfi stavbé a jejim provozu.
Dokumentace fesi uvedeni pozemku dotéenych stavbou do plavodniho stavu.

Dokumentace feSi zpUsob provadéni stavby tak, aby nedochazelo k ohrozovani a nadmérnému nebo
zbyte€nému obtéZovani okoli stavby

Dokumentace FeSi napojeni deStovych svodu ze stavajicich objektl tak, aby byl spinén § 19 odst. 2
pism. E) zakona €. 13/1997 Sb.

Soucasti dokumentace je hlukova studie a posouzeni osvétleni a vétrani pracovist a mikroklimatické
pohody.

K dokumentaci je zpracovan prikaz energetické narocnosti budovy dle ustanoveni zakona &.
406/2000 Sb. a vyhlasky ¢. 148/2007 Sb.

Dokumentace respektuje vyhlasku ¢€. 369/2001 Sb. Ministerstva pro mistni rozvoj o obecnych
technickych pozadavcich zabezpecujicich uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a
orientace.

Dokumentace feSi a zohledriuje stavebné technické FeSeni nalezu sklepa Baroka a zajisténi zdi
sousednich objektu.

g) vécné a casové vazby stavby na souvisejici a podminujici stavby a jina opatieni
v dotéeném uzemi

Tak jak je vySe uvedeno, stavba HDL JAMU bude probihat souasné s akci Komplexni regenerace
historického jadra, kdy dojde ke generalni pfestavbé uli¢niho parteru Orli v€etn& GO siti. Obé stavby
je nutné zkoordinovat s Brnénskymi komunikacemi a.s. Stavebnik v tomto inicioval nékolik jednani a
obé strany jsou navzajem o poslednim stavu pfipravy informovani.

h) predpokladana Ihata vystavby véetné popisu postupu vystavby

Predpokladany termin nabyti pravni moci stavebniho povoleni 07/2009

Predpokladany termin zahajeni stavby 09/2009

Predpokladany termin dokon&eni stavby 12/2010

Predpokladana Ihlta vystavby je 16 mésicl od pfedani stavenisté generalnimu dodavateli.

Vystavba Hudebné dramatické laboratofe JAMU nebude realizovana po etapach.

Pfijezd na stavenisté se prfedpoklada po mistnich komunikacich ulice Orli, Méninska, Novobranska,
Janska, Divadelni. Komunikace jsou Casteéné uzivany jako pé&si zony. AvSak v dobé vystavby bude
probihat soucasné prestavba komunikace Orli a Novobranska takze komunikace budou vefejnosti
pfechodné uzavieny. Konstrukce pfijezdovych komunikaci jsou zatizeny maximalnim pojezdovym
zatizenim 17 tun. Pokud dojde pfi realizaci k poSkozeni téchto pfijezdovych komunikaci, nebo
chodnikd, je dodavatel stavby povinen ve smyslu zakona o uzivani vefejnych komunikaci tyto zavady
odstranit.

Slou¢ena dokumentace pro vybér zhotovitele stavby a dokumentace pro provadéni stavby
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i) statistické udaje o orientac¢ni hodnoté stavby v tis. K¢, dale udaje o podlahové plose
budovy nebytové v m? a o poétu byt v budovach nebytovych

Orientac¢ni hodnota stavby je 300 000 tisic K&

Budova Hudebné dramatické laboratofe ma nasledujici prostorové a plosné ukazatele:

zastavéna plocha objektu:...... ..o 757,0 m?
UZitkoVA PIOChA OBJEKLU . ... e 2535,0 m?
UzZitkova plocha objektu Cista (bez komunikaci a technického zazemi):............ 1 747,0 m?
obestavény prostor objektu:. ... . ..o 14777,0 m?
plocha jevisté v&etn& boCniho: ... .. ..o 101,0 m?
plocha orchestiiSte: ... ..o, 27,5 m?
uzitkova komeréni plocha kavarny a vVinarny:..............oooooiiiiiiiiii 314,0m?
plocha odstavnych Stani:...... ..o 159,8 m?

Navrzeny objekt obsahuje
1. Divadelni scéna s kapacitou hledisté, jevisté, orchestfisté a reZie ........ 150 osob

varianta uspofadani se zapojenim orchestfisté

- hledisté ..................... 110 divaku
- orchestfisté.................. 25 hudebniku
- jevisté +rezie............... 15 osob

varianta usporadani bez orchestfisté

- hledisté ..................... 130 divaki
- jevisté +rezie............... 20 osob
2. Satny ucinkujicich @ personal...........ccooviiiiiiii 72 osob
Satna sbor -muZi...................... 30 osob
Satna sbor-zeny.........cco.c.oeni 30 osob
Satna solisté muZi........................ 1 osoba
Satna solisté Zzeny...............ooeene. 1 osoba
Satny zameéstnancU..................... 10 osob

sklad dekoraci, krejcovna, pradelna a susarna, dilna

3. Nahravaci studio .........ooiii 20 osob
studio + bOXy.......cocoiiiiiiii 17 osob
(Y4 T 2 osoby
sthizna......cooviiii, 1 osoby
Satna nahravaciho studia
4. Vyuka, zkuSebny, uebny...........coiiii 75 osob
zkuSebny u€ebny.................. 70 osob
kancelaf............cooiiiiiiiiii, 3 osoby
korepetitovna............c.ccooeiiinnn. 2 osoby
5. Technické a hygienické zazemi objektu.................co 3 osoby
6. Kavarna a VINAra. ..........ooiuiiiie e 105 osob
kavarna.........coocoiiiiiiiiiiii, 38 mist
venkovni vestibul....................... 32 mist
prostor vindrny bar ..................... 4 mista
prostor vinarny sklep.................. 26 mist
kuchyné + sklad
hygienické zazemi personalu........ 5 osob

Slou¢ena dokumentace pro vybér zhotovitele stavby a dokumentace pro provadéni stavby
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Kuchyné bude zajistovat vydej minutkovych jidel s maximalni kapacitou 100 jidel/den

Parkovaci stani

Na pozemku stavby je zajisténo 5 parkovacich stani pro osobni automobily uzivatel(l objektu. Z toho
jedno pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

Podle CSN 73 6110 pfipada na navrhovany objekt zajisténi 19 parkovacich stani. Odbor obchodu,
dopravy a sluzeb UMC dne 12.9. 2007 &.j.070080808/ADAM/SSU/001 souhlasil s udélenim vyjimky z
§10 vyhlasky 137/1998 Sb. o obecné technickych pozadavcich na vystavbu z normového poctu
parkovacich stani v poc¢tu 14 stani pro stavbu JAMU Hudebné dramaticka laboratof.

Ve stavbé nejsou uvazovany zadné byty.

B. Souhrnna technicka zprava

1. Urb

anistické, architektonické a stavebné technické reseni

A

IO moow

PO

L

zhodnoceni stavenisté, u zmény dokonlené stavby téZz vyhodnoceni soufasného stavu

konstrukci; stavebné historicky prizkum u stavby, ktera je kulturni pamatkou, je v pamatkové

rezervaci nebo je v pamatkové zoné,

urbanistické a architektonické feSeni stavby, popfipadé pozemku s ni souvisegjicich,

technické fedeni s popisem pozemnich staveb a inzenyrskych staveb a feSeni vnéjSich ploch,

napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu,

feSeni technické a dopravni infrastruktury v€etné feSeni dopravy v klidu, dodrzeni podminek

stanovenych pro navrhovani staveb na poddolovaném a svazném uzemi,

vliv stavby na Zivotni prostfedi a feSeni jeho ochrany,

feSeni bezbariérového uzivani navazujicich vefejné pfistupnych ploch a komunikaci,
prazkumy a mérfeni, jejich vyhodnoceni a zaclenéni jejich vysledkl do projektové

dokumentace,

udaje o podkladech pro vyty€eni stavby, geodeticky referenéni polohovy a vySkovy systém,

Clenéni stavby na jednotlivé stavebni a inZenyrské objekty a technologické provozni soubory,

vliv stavby na okolni pozemky a stavby, ochrana okoli stavby pfed negativnimi uc€inky

provadéni stavby a po jejim dokonc&eni, resp. jejich minimalizace,

zpUsob zajisténi ochrany zdravi a bezpecnosti pracovniku, pokud neni uveden v ¢asti F.

2. Mechanicka odolnost a stabilita

Prikaz

statickym vypoltem, zZe stavba je navrzena tak, aby zatizeni na ni plsobici v pribéhu

vystavby a uzivani nemélo za nasledek

A
B
C

D

zficeni stavby nebo jeji ¢asti,

vetsi stupen nepfipustného pretvoreni,

poskozeni jinych &asti stavby nebo technickych zafizeni anebo instalovaného vybaveni
v disledku vétSiho pfetvoreni nosné konstrukce,

poskozeni v pfipadé, kdy je rozsah neumérny plvodni pficiné.

3. Pozarni bezpecnost

mooOw>

Sloucena
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zachovani nosnosti a stability konstrukce po urcitou dobu,
omezeni rozvoje a Sifeni ohné a koure ve stavbé,
omezeni Sifeni pozaru na sousedni stavbu,

umoznéni evakuace osob a zvifat ,

umoznéni bezpecného zasahu jednotek pozarni ochrany.
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8.

Hygiena, ochrana zdravi a Zivotniho prostredi

Bezpecnost pii uzivani

Ochrana proti hluku

Uspora energie a ochrana tepla

A  splnéni pozadavkll na energetickou narocnost budov a splnéni porovnavacich ukazatell
podle jednotné metody vypoctu energetické naroénosti budov,
B stanoveni celkové energetické spotfeby stavby.

Reseni pristupu a uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Udaje o splnéni pozadavk( na bezbariérové feseni stavby.

9. Ochrana stavby pred Skodlivymi vlivy vnéjSiho prostredi

radon, agresivni spodni vody, seismicita, poddolovani, ochranna a bezpecnostni pasma apod.

10. Ochrana obyvatelstva

splnéni zakladnich pozadavkl na situovani a stavebni feSeni stavby z hlediska ochrany obyvatelstva.

11. InZzenyrské stavby (objekty)

odvodnéni uzemi v€etné zneSkodnovani odpadnich vod,
zésobovani vodou,

zasobovani energiemi,

feSeni dopravy,

povrchové upravy okoli stavby, v€etné vegetacnich uprav,
elektronické komunikace.

MTMOOW>»

12. Vyrobni a nevyrobni technologicka zarizeni staveb (pokud se ve stavbé vyskytuji)

ucel, funkce, kapacita a hlavni technické parametry technologického zafizeni,
popis technologie vyroby,

Udaje o poctu pracovnikd,

udaje o spotfebé energii,

bilance surovin, materialt a odpadd,

vodni hospodafrstvi,

feSeni technologické dopravy,

ochrana zivotniho a pracovniho prostredi.

IGOGTMMOOm>
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1. URBANISTICKE, ARCHITEKTONICKE A STAVEBNE TECHNICKE
RESENI
A Zhodnoceni stavenisté, stavebné historicky prizkum u stavby,

ktera je kulturni pamatkou, je v pamatkové rezervaci nebo je
v pamatkové zéné

Zhodnoceni stavenisté

Pozemek urleny pro vystavbu Hudebné dramatické laboratofe JAMU lezi v historické Casti mésta
Brna na ulici Orli €. 0. 19, €. p. 522, 524. Plocha uréena k zastavéni je tvofena parcelou p.¢. 165/1 o
plose 473 m? , parcelou p.&. 166 o plose 303 m? a parcelou p.¢. 163/3 o plose 4 m?, k.u. Mésto Brno.
Parcely jsou v katastru nemovitosti vedeny jako zastavéna plocha a nadvofi, vliastnikem je Janackova
akademie muzickych uméni Brno.

Stavenisté je zastavéno nizkopodlaznimi objekty v fadové zastavbé. Objekty z historického hlediska
nemaji zadnou hodnotu. Byly postaveny po vybombardovani ptivodni historické zastavby. V souc¢asné
dobé jsou v prostorach objektll vystéhované sklady a dilny byvalého najemnika Moravské galerie
Brno. Dvar a pfistavky ve dvofe jsou v dezolatnim havarijnim stavu. V8echny nadzemni objekty uz
Castecné jsou a ostatni budou odstranény viz oznameni k odstranéni stavby. Suterénni prostory na
pozemku maji riznou historickou hodnotu a rozdilny stuperi poskozeni stavebné technického stavu.
Hodnotné suterénni prostory se po nezbytné statické a stavebni sanaci pfedpokladaji zachovat a
vyuzit. Zficené, zasypané a nevyuzitelné prostory je mozné zlikvidovat v souladu s podrobnym
povrchovym stavebné historickym priizkumem suterén( a pfizemi.

Pozemek je pfistupny na své jizni strané z ulice Orli. Stavenisté je velice stisnéné. Na vychodni
sousedni strané stoji budova UMC Brno stfed, na zapadni a severni stran& jsou stavebni objekty
patfici ke klasteru Minoritl. Pouze v malé Casti zapadni strany a severovychodni ¢asti pozemku
nesousedi stavenisté se stavebnim objektem.

Vramci stavebnich praci bude na zakladé ohlaseni o odstranéni stavby provedena demolice
stavajiciho jednopodlazniho objektu skladu a dilny. Soucasti stavby bude také demolice ¢asti sklepl
nepodléhajicich pamatkové ochrané. Jedna se o sklepy v prostoru 1. a 2. podzemniho podlazi
novostavby.

Cely zasazeny prostor stavbou je nutné povazovat za Uzemi s archeologickymi nalezy ve smyslu
zakona 6. 20/1987 Sb. Uzemi se nachazi v prostoru méstské pamatkové rezervace na podnoZi
historického jadra. V uvedeném uUzemi Ize pfedpokladat nalezy movité i nemovité povahy. PFi
provadéni zemnich praci je zapotfebi zajistit provadéni archeologického vyzkumu, v prvni fazi formou
dohledu, v pfipadé naruSeni rozsahlejSich archeologickych situaci pak formou predstihového
zachranného archeologického vyzkumu.

B Urbanistické a architektonické reseni stavby, popripadé pozemku
s ni souvisejicich

B 1 Urbanistické reseni

Urbanistické feSeni stavby je dano koncepci, ktera vychazi s podminek regulaéniho planu MPR a
ktera zvitézila v architektonické soutéZi. Projekt Hudebné& dramatické laboratofe zohledriuje sou€asny
stav, umoznuje ale kdykoliv dokonceni celé urbanistické koncepce, zejména pési propojeni s ulici
Janskou po zpfistupnéni Minoritské zahrady vefejnosti.
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Navrhovana stavba obsahuje vstupni vestibul, ktery je mozné v budoucnu propojit v souladu
s regulaénim planem MPR priichodem skrz pozemky parc. Cislo 167 az do ulice Janské. Vznikla by
tak vnitroblokova zahrada s moznym parkem uvnitf domovniho bloku. Regulaéni plan MPR obnovu
Minoritské zahrady uvadi jako vefejné prospésSnou stavbu, ktera vytvofi novou kvalitu v izemi a
zhodnocuije je;j.

Stavba je navrZzena v duchu usporného urbanismu tak, Ze nezastavuje v souladu s regulaénim planem
celé vymezené Uzemi. Nutny technologicky blok v severni &asti je zapustén pod urover terénu.

Pfistup k objektu je zajistén z ulice Orli. Nastup do divadelniho salu, kavarny a technického a
vyukového zazemi objektu je ze zapusténého vestibulu v jihozapadni ¢asti stavby. Technicky vstup je
vytvorfen prijezdem uréenym pro zasobovani budovy a umoznujicim prujezd do parkovaciho dvora.

B 2 Architektonické reseni

NavrZzenou novostavbu tvofi dvé hmoty. Uli¢ni ¢ast je mald, vychazi z méfitka ulice, respektuje okolni
zastavbu. Je tvofena prostorami ur€enymi pro navstévniky divadelni scény. Druhd hmota, orientovana
do domovniho vnitrobloku, je navrzena jako blok ¢astecné porostly zeleni. Vysledny diim nezastavuje
nad drovni terénu celé stavenisté.

Soucasti domu je vstupni vestibul. Ve vestibulu je prosklena sténa kavarny a na protilehlé strané
predél sitovanym plotem porostlym zeleni od nadvofi klastera Minorit(. VySkovy rozdil obou parcel je
feSen opérnou zdi s porostlym plotem. Rozhodujicimi prvky architektonického feSeni vestibulu budou
prosklené posuvné automatické vstupni dvefe do obou provoznich €asti objektu i do kavarny.

Zakladni hmota objektu je provedena ze zavéSenych kazet z monolitického pohledového betonu. Do
plasté jsou v horizontalnim ¢lenéni zakomponovana podélna okna, kterd maji vzdy ¢ast pevnou a &ast
sklopnou. Uliéni fasadé dominuje pasové okno foyeru divadelniho salu vkomponované do zavéSenych
betonovych kazet z monolitického strukturovaného betonu. Betonové obdélnikové kazety uli¢ni fasady
jsou orientované nalezato, stejné jako orientace kazet na vy3Si zadni hmoté a jsou ve svétlejSim
pfirodnim odstinu, nez obvodové panely zadniho traku. Na fasadé objektu je instalovan lankovy
systém pro popinavou zelen.

Interiéry objektu jsou feSeny v dilich vytvarnych blocich. Vstupni prostory a stény foyeru jsou
oblozeny akustickym obkladem z MDF, barvy Cervené. Podlahy jsou lité. Stropy jsou z pohledového
betonu, pfipadné se zavéSenym podhledem z nerez tahokovu. Ocelové konstrukce vytaht vnimané
z vefejnych prostor interiéru budou natfeny barvou antracit.

Vlastni sal, bude téonovan do Cerné. Prostory kavarny a vinarny budou celé svétle Sedé, Vyukové
prostory jsou Cerna a kancelafe a odpocinkové prostory jsou Seda. Komunikaéni schodidté a 3atny
budou v barvé okrové. Nahravaci studio, druhy vioZzeny prvek do struktury domu, bude pfirozeny
transparentni polyuretanovy lak na MDF.

V ramci orientacniho systému budovy budou vstupni dvefe ze schodi$té do prostoru vytahu oznacena
velkym &islem podlazi.

V architektonické koncepci domu jsou zakomponovany nasledujici prvky. Na fasadé vedle vstupniho
vestibulu bude prosklena vyloha, ktera opticky propoji vstupni prostor divadla s ulici Orli. Vyloha bude
plnit informaé&ni funkci objektu.

B 3 Dispozi¢ni a provozni feSeni

Budova je usporadana do nékolika funkénich celk(, které odpovidaji provozu uvnitf objektu. Vstupy do
budovy jsou z prostoru vestibulu. Budova ma dvé komunikacni jadra. Jedno slouzi navstévnikim
divadelni scény. Druhé slouzi studentim, pedagogim a personalu budovy. V obou komunikacnich
jadrech jsou umistény osobni vytahy s kabinou o padorysném rozmeéru 1000x1400mm. Ve Skolni ¢asti

Slou¢ena dokumentace pro vybér zhotovitele stavby a dokumentace pro provadéni stavby
strana 20



JAMU - hudebné dramaticka laborator, Brno

objektu je vytah osobni doplnén vytahem nakladnim, ktery je zaroven vytahem evakuacnim, pro
prepravu nastrojll, kulis a materialu pfipadné i pro pfepravu potfebné techniky do studia.

Divadelni sal ma samostatny vstup pro vefejnost. Ve vstupni ¢asti je pokladna, toalety, Satna a foyer
sélu s bufetem. Bufet ve foyeru bude provozovan pouze po dobu pfedstaveni a bude nabizet balené
potraviny a obc&erstveni. Provozovatelem obc&erstveni bude provozovatel komerénich ploch kavarny.
Z foyeru se vstupuje do divadelniho sélu.

Dal8i samostatny vstup je do Casti objektu se zazemim salu, s uéebnami pro vyuku a zkuSebnami.
Stejny vstup slouzi také nahravacimu studiu. U vstupu je umisténa vratnice zajistujici ostrahu objektu.
V technickém traktu této Casti objektu je umisténo vesSkeré zazemi salu — Satny hercl a orchestru,
Satna zaméstnancu, krejcovna, pradelna, sklady rekvizit a osvétlovaci techniky. V této sekci budovy je
i technické zazemi budovy — strojovny VZT, strojovna vytapéni, dieselagregat atd. Prostory ohrozZujici
svoji hluénosti €innost nahravaciho studia jsou umistény do 1. PP pod uroven parkovaciho dvora.
Nahravaci studio je ve 2. PP. Pro obsluhu technickych prostor k zasobovani objektu, zavazeni kulis a
rekvizit do budovy, zavazeni techniky do nahravaciho studia a vjezdu na parkovaci dvur slouzi prijezd
s vysuvnymi vraty v jihovychodni ¢asti budovy.

Kavarna a vinarna jsou sdruzeny do jednoho komeréniho celku pfistupného z prostoru pasaze. Do
téchto prostor jsou zakomponovany i zpfistupnéné a opravené sklepy. Zazemi vinarny je umisténo do

nové budované &asti divadla do urovné — 1. PP. Zasobovani komer€nich prostor je zabezpeéeno
Z prijezdu.

Navrhovany objekt splfiuje pozadavky Vyhlasky 369/2001 Sb., kterou se stanovuji obecné technické
pozadavky zabezpedujici uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

C Technické reSeni s popisem pozemnich staveb a inzenyrskych
staveb a reseni vnéjsich ploch

C 1 Stavebné-technické reseni

Pozemni objekt SO 03

Vyty&eni

Vy8kové osazeni domu je dano mistnim vydkovym systémem pouZitym ve vyskopisu. Polohopisné
vyty€eni je dano vytyCovaci pfimkou, jez je dana uliéni €arou — pfimkou dvou sousednich domu
proluky.

Jako mapovy podklad byla pouZita ovéfena situace s vySkopisem a polohopisem, kterd je uloZzena a
evidovana u zpracovatele podkladu vedouciho geodeta Petra MenSika S-projekt Plus a.s. Tf. Tomase
Bati 508, Zlin. Zaméfeni stavajiciho stavu provedla firma S-projekt plus a.s. Zlin v prosinci 2005.

Dale bylo po demolici objektu ve vnitrobloku provedeno kontrolni druhé geodetického méfeni firmou
IGM v kvétnu 2009, kde byl i zaméren sklep Baroka pronikajici ze sousedniho pozemku MinoritG.

Stavajici IS a zafizeni byla zakreslena dle informaci od jednotlivych spravcu.
Pfesné vyznaceni vSech podzemnich vedeni na povrchu je nutno zajistit pfed zahajenim stavby.

Soufadnicovy systém JTSK
Vy8kovy systém Balt p v.
0,000 = 210,95 m.n.m.

Objekt je osazen na pozemek na podkladu mapového podkladu s podrobnym geodetickym
zaméfenim pozemku v konfrontaci s podkladem katastralni mapy.
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Vykopy

Zaijisténi vykopl a podzemnich stén se pfedpoklada pomoci zaporového pazeni. Kotveni zaporového
pazeni pomoci Sikmych kotev se nedoporu€uje kvuli rozsahlym okolnim skleplm a pro moznost
poruseni stavajicich okolnich budov pfi aktivaci kotev. Zapory z HE profild budou zabetonovany do
predvrtanych vrtll priméru cca 300 mm do hloubky cca 10 m pod stavajici terén tak, aby byly pfi
vytéZeni stavebni jamy vetknuty cca 2,5 m. Zaporové stény budou rozepfeny vzajemné ve stavebni
jamé. K rozepreni stén se pouzije ocelova trubkova konstrukce s vodorovnymi prahy z HE profild. Pro
navrh rozepfeni se provede realizacni staticky vypocet (je nutna konzultace s provadéci firmou).

Zaklady
Zalozeni objektu je uvazovano kombinované, v pfedni €asti je objekt zaloZzen na hlubinnych pilotach

umisténych mezi stavajicimi gotickymi sklepy, v zadni ¢asti v oblasti podzemniho nahravaciho studia
(2. PP) a dvorniho podzemi (1. PP) budou provedeny plosné zaklady. Tady se zakladové desky a
stény budou provadét ve stavebni jamé vytvofené pomoci zaporového pazeni. Viz nize a stavebné
konstrukéni ¢ast.

Velmi naro€ny zplsob dosti objemného a konstrukéné slozitého objektu z ¢asti podsklepeného souvisi
predevsim s jeho umisténim v uli¢ni zastavbé, s existenci stavajicich podzemnich sklepl a chodeb a
s omezenim z pohledu pouziti téZkych stavebnich mechanizm.

Sanace sklepl se predpoklada v predstihu pred realizaci nové navrhovaného objektu hudebné-
dramaticke laboratofe JAMU.

Sklepy
Sanace sklepu a jeji rozsah bude feSen podle vySetfeni rozsahu poskozeni na misté v soubéhu se

zakladanim stavby a s obetonovanim obnazenych kleneb. Bude sestavat s téchto dil€ich stavebnich
zasahu:

- odstranéni a odkopani stavajicich podlah

- odstranéni novych neptvodnich ZB konstrukci

- pryskyfi¢na injektaz za zdivo

- vyspraveni chybgjiciho zdiva

- vyklinkovani dubovymi klinky

- vy8krabani spar a pfesparovani zdiva VP maltou

- ulozeni nového kamenného schodisté, vyroba kamennych stupnd

- Cihelna podlaha ulozena do $térkového nasypu

Svislé nosné obvodové konstrukce a nosné konstrukce stfechy

Vodorovné nosné konstrukce

Je navrZen jako ocelobetonovy skelet. Nosny systém horni stavby objektu tvofi prostorovy 3D ram,
ktery se sklada ze svislych ocelobetonovych sloupl (s cihelnou vyzdivkou stén) a vodorovné
konstrukce tvofi zmonolitnéné filigranové Zelezobetonové stropy v kombinaci se spfazenymi
ocelobetonovymi pficlemi a pravlaky. Prostorova tuhost objektu je pak zajisténa soustavou svislych
podélnych a pficnych ztuZidel a také tuhych stropnich desek. Podrobné je Cast statického feSeni
budovy popsana v ¢asti F1.2 Stavebné konstrukéni feSeni stavby.

Pohledové betony na stropech z filigranovych prefabrikatl, budou ocistény, spary zatmeleny a stropy
opatfeny sjednocujicim penetracnim natérem. Filigranové stropni panely budou vyrobeny z bilého
cementu.

Pred vyrobou panell je nutné geodeticky zaméfit stavebni pfipravenost nosnych konstrukci na vSech
fasadach a pfip. rozméry panell upravit podle skuteénosti. Pfed vyrobou panell je nutné zpracovat
vyrobni dokumentaci vyrobcem. Tato musi byt pfed vyrobou pFedloZzena a odsouhlasena
zpracovatelem PD.

Obvodové stény

Jsou navrzeny jako Zelezobetonové prefabrikované panely a to v tloustce 80, 100 a 120mm a jsou
ukladany na svislé nosné konstrukce (sloupy). Soucasti panelll v obvodovych sténach je tepelna
izolace z polystyrénu XPS. Panely jsou kotveny na OCB pomoci nerezovych rektifikacnich kotev.
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Vnitini délici interiérové stény

Jsou vyzdény z cihel AKU omitnuty a obloZeny pohltivymi materialy zajiStujici vhodnou akustiku
prostfedi. Nad pasazi je podhled s vloZzenou tepelnou izolaci XPS. Skla jsou v provedeni s izolaénim
dvojsklem, nékteré kusy vyzaduji pozarni odolnost.

Schodisté

Schodisté uplatnéna v feSeni domu budou betonova prefabrikovana vyrobena z bilého cementu.
Finalnim pohledovym povrchem v€etné mezipodest bude naslapny povrch upraven technologii
brouseného lesténého betonu (polished concrete)

Zabradli

Schodistova ramena jsou oboustranné opatfena zabradlim nerez TR=40m, které je pres terée lepeno
na obvodovou sténu obkladu Sachty nebo na sklo vytahové Sachty. V ostatnich mistech na galeriich a
v zrcadle schodisté je zabradli z tabuli lepeného kaleného skla s le$t&nymi hranami fixovano do ZB
konstrukce galerie systémovym uchyceni kuzelovych tercu.

Strecha

Terasa 5. NP ma priimérnou vrstvu vegetacniho substratu 140mm.

Stfecha 7.NP ma prameérnou vrstvu vegetacniho substratu 140mm.

Na stfeSe bude osazena zelen. Vegetacni substrat je opatfen drenazni vrstvou a ulozen tepelnou
izolaci EPS a hydroizola¢ni félii.

Na stropni konstrukci - truhlik v 2.NP je vrstva vegetacniho substratu ve vysce 1200mm pro zalozZeni
zelené popinavych rostlin.

Pojezdovy povrch parkovaciho dvora tvofi dratkobeton tl. 120 mm s kartaovanym povrchem.

Jimaci soustava bude pfipojena na armaturu OCB sloupd.

Zemnici pasek vyvést v rozvodné NN, u dieselagregatu, do strojovny VZT, UT a ve vytahovych V1 - 3.
Provaifit s armovanim k-ci Zb stén a OCB sloupl a zaroven provafit armaturu zb stén a OCB sloupll / v
zadni ¢€asti/. U hromosvodu je nutné dodrzet dusledné pospojovani veSkerého armovani, jak
vodorovného, tak svislého s propojenim na zakladové uzemnéni.

Armovani musi byt galvanicky vodivé a propojené od stfechy k zemnicimu pasku. Z armovani na
stfechu vyvést kulatinu FeZn d=10 ve vyznaCenych bodech pro pfipojeni jimaci soustavy - viz. vykres
F1.4d,g9,h 21. Teréiky po obvodu budovy ve vyznaCenych mistech - musi byt pfistupné. Pfistup k
terCikim zajistit tak, aby byly viditelné (napf po otevieni dvifek) a aby se k nim dostal pracovnik rukou.
Terc¢iky budou soucasti vyrobni dokumentace OCB prvk{!

Hydroizolace
Pro izolaci stfech je pouzito hydroizola¢ni félie - v pfipadé stfech zelenych s upravou pro zelené

stfechy. Hydroizolacni folie je vytazena na atiky a navarena na zakoncujici liStu kotvenou do
fasadniho panelu. I1zolace proti zemni vodé a vihkosti je hydroizolacni félii.

Obvodovy plast zadni hmoty nebude opatfen parozabranou.
Parozabrana bude umisténa pod tepelnou izolaci stfech a pod vnitini obklad u sendvicové uliéni
stény.

Tepelna izolace
Obvodovy plast ma ve skladbé polystyren XPS tl. 150 - 200 mm. Na skladbu stfech je pouzit

polystyren EPS tl. 200 - 400mm. Na pochozi stfeSni terase je pouZit polystyren EPS 400 tl. 300 -
350mm. Uvnitf budovy je tepelna izolace zaroven akustickou - pouzita mineralni izolace.

Zvukova izolace — akustické feSeni

V dilu dokumentace F 3.2.1 stavebni a prostorova akustika jsou v kazdém podlazi popsany mistnosti,
kde by méla byt realizovana akusticka uprava, tj. kde je pouziti akustickych obkladl potfebné.
Pozadavky byly stanoveny na zakladé normovych pozadavki(l s pfihlédnutim k objemu daného
prostoru a zplsobu jeho vyuziti. Vybér mistnosti a akustické Upravy v nich byly vyhodnoceny ze
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zadani a z predchozich akustickych studii. Re$eni vychazi ze studie ADA Berlin. Prostory jsou
rozdéleny do dvou skupin:

A) Akusticky naro¢né prostory (u€ebny, divadelni sal, studio, rezie, atd.), kde je nutno dosahnout
optimalni doby dozvuku Ty (s) a toleranéniho pasma pro frekvenéni pribéh doby dozvuku dle
vySe uvedenych norem.

B) Prostory s menSimi pozadavky na akustické parametry, kde jde o dosazeni lepSi
srozumitelnosti (foyery) a snizeni hladin hluku (chodby, akustické pfedsiné, atd.).

Vnitfni pficky maji navrzenou a zddvodnénou skladbu v dokumentaci v oddile F 3.2.1 dokumentace
stavebnich objektu SO.03 v materidlové skladbé je s touto dokumentaci ve shodé. Nékteré specialni
prvky akustickych obkladu jako napf. difizory a nékteré kmitajici panely a rezonatory budou tvarové
feSeny v dilu dokumentace PS 03 interiérové vybaveni.stavebni

VypIné otvor(
Podélna okna na fasadé jsou ze systému ocelovych profill s pferuSenym tepelnym mostem JANSEN

Primo, ¢astecné vyklopna a ¢astecné pevna. Skla oken jsou v provedeni s dvojsklem s meziskelni folii
HEAT MIRROR U=0,6, Rw=42 dB.

Pfed okny jsou venkovni stinici Zaluzie C80 vedené v nerezovych lankach, skryté v nadprazi mezi
oknem a panelem. V nékterych mistnostech je vnitini protipozarni roleta - viz. ¢ast 1.3 pozarné
bezpecnostni feseni.

Otvory uliéni fasady jsou vyplnény sklenénymi tabulemi v skrytych rdmech. Skla budou v provedeni
venkovni kalené s pokovenim a vnitfni lepené protihlukové - Rw 42 dB, U=1,1. Smaltovani pruht na
venkovnim skle + spojeni t&chto skel tmelenou sparou. Podélné okno ve foyeru je stinéno venkovni
svislou clonou - roletou s tkaninou z polyesterového vidkna 86 - s menS$i hustotou tkani. Roleta je
vedena v nerezovych lankach.

Vnitfni otvory tvofi otviravé, dvoukfidlové, jednokfidlové a posuvné dvefe. Posuvné dvefe do
pfedsinék WC a zachodu invalidl jsou ovladany motoricky na tlacitko. Vnitfni dvefe budou splfiovat
pozadavky na danou pozarni €i akustickou odolnost - viz. ¢ast 1.3 pozarné bezpecnostni feseni.
Dvefe budou plné, hladké, pfipadné kombinované se sklem. Na ocelové vypIné /v€. pozarnich/ je
navrzeno systémové feseni z profili JANSEN. Ostatni vyrobky budou atypické tesarské.

Upravy povrchu

Vnéjsi plast tvofi zavésené ZB panely z pohledového leh&eného betonu. V zadni vy3$i hmoté jsou
panely tmavé Sedého az ¢erného odstinu, barva uli¢ni fasady je svétle Seda. Panely uliéni fasady maji
grafickou strukturu - graphic concrete. Graficky navrh je soucasti vykresové dokumentace.

Vnitfni interiérové konstrukce cihelné maji omitky. Délici pFiCky ze SDK jsou opatfeny natéry. Na
socialnich zafizenich jsou pouzity pfevazené probarvené vlaknocementové desky zalakované
polyuretanovym lakem. Na WC pro verejnost (foyer, kavarna) a v kavarné je obklad z HPL desek.
Obkladové desky MDF /v prostorech foyer, salu, uéeben, nahravaciho studia) barevné stfikané (ne
natirané nebo valeCkované) - nastiik provést po perforovani.

Dvitka vSech technickych skfini - jedna se napf. o hydranty, elekirorozvadéce, rozvadéce vytaha,
rozdélovace podlahového vytapéni - osazené ve sténach, které jsou oblozeny deskami (HPL,
vlaknocementovymi nebo MDF) budou mit tento obkladovy material nalepen na plechovych dvifcich
skfiné (pfip. budou mit dals$i dvifka z obkladového materialu) a pokud to vyzaduje technicky predpis,
budou mit technické oznaceni nalepeno na vnéjS§im povrchu dvifek. Zapusténi dvifek k typovym
skfinim a vGci konkrétnimu umisténi v interiéru bude feSeno v dilenské dokumentaci dodavatele.

Natéry OK kolem vytahu V3, zejména konzol pro schodisté, provést syntetickou antikorozni barvou na
bazi kysli¢niku Zelezného a fosfore€nanu zineénatého — odstin Antracit pfed montazi prefa schodisté.

Podlahy
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Vnitfni podlahy jsou betonové lité jsou provedeny jako tézké plovouci. Ve vefejnych prostorech jsou
podlahy z dratkobetonu B25 z bilého cementu s PP vidknem a kari siti 100x100/5 + povrch strojné
zahlazeny brouSeny lestény beton - polished concrete.

V technickych prostorach jsou podlahy z dratkobetonu B25 s PP vlaknem a kari siti 100x100/5 +
povrch epoxidova stérka.

V prujezdu je podlaha z dratkobetonu B25 s PP viaknem a kari siti 100x100/5 + povrch strojné
zahlazeny brou8eny ledtény beton, rampa s protiskluznou upravou.

Podlaha parkovaciho dvora je z dratkobetonu B25 s PP vidknem a kari siti 100x100/5 + povrch
karta€ovany povrch.

Podlaha vstupniho vestibulu - velkoformatové zb. panely s bilym cementem brousené s protiskluznym
natérem.

Tesarské a truhlarské prace

Konstrukce podlah hledisté salu, u¢eben a povrchy jevistnich stoll jsou z borovych prken natfenych
¢ernym natérem. Podlaha v nahravacim studiu je zdlouhych vlysG zolSového dfeva lakovana
transparentnim lakem.

Truhlafsky budou provedeny vesSkeré vnitfni obklady, parapety, nadprazi a osténi mistnosti a oken.

Z MDF bude vyroben vSechen vestavény nabytek - barové a obsluzné pulty, kuchyfky a Satni skfiriky.
Povrchova uprava nabytku bude lakovanim, polomat, odstin RAL 9003. Na jednotlivé kusy je
zpracovana podrobna vykresova dokumentace viz. ¢ast F3.3 interiérové vybaveni.

Nékteré dvere - foyer, sal, WC budou zpracovany truhlarsky, kfidla dvefi vzdy zalicovana s obkladem
stén.

Drevéna konstrukce tvofi vyrovnavaci schodisté a rampu v objektu, pobiti cementotfiskovymi deskami
nebo OSB deskami.

Zamecnické vyrobky

Podstatnou ucelenou soucasti je vyroba divadelni technologie, vyroba pohyblivych jevistnich stold,
lavek jak pevnych tak posuvnych.

Na fasadé jsou ocelové panely s izolaci XPS ve dvou barvach - &ervené RAL 3002 a okrova RAL
1017.

Z ocelovych plecht tl. 10mm jsou venkovni osténi oken - RAL 7021.

Jako zamecnické prvky jsou feSeny i ostatni prvky vnéjSiho plasté budovy - vysuvna vrata, posuvna
brana vestibulu, venkovni schodisté na terase, zabradli.

Uvnitf budovy je zabradli feSeno jako sklenéné s nerezovym madlem, pfipadné jsou u schodist pouze
madla.

U instala¢nich jader budovy budou instalaéni stény z ocelovych protipozarnich profild a dvifek,
obloZzenych vlaknocementovymi deskami v barvé okru. PozZarni odolnost viz &ast F1.3 pozarné
bezpecénostni FeSeni. Pfed vyrobou stén je nutné zaméfit stavebni pfipravenost véetné prostupu
instalaci - vyplnit poZarni ucpavkou.

Po obvodu stfechy je umisténa ocelova trubka, kotvena z vnitfni strany do fasadnich panell, ktera
slouzi pro uchyceni lan pro vySkové prace na fasadé.

Pfed jednotlivymi vstupy do objektu jsou umistény distici rohozZe.

Jako ocelové jsou feSeny vedkeré miizky VZT apod.

Odvétrani diesel agregatu je feSeno trubkou d=100mm - 2,3m nad terén tfivrstvy nerezovy komin
s izolaci tl. 25mm.

VSechny ostatni ocelové prvky, kde neni jinak specifikovana povrchova uprava barvou budou zarové
pozinkované. Povrchova uprava barvou — bud Seda RAL 7021, pfipadné syntetickou antikorozni
barvou na bazi kysli¢niku Zzelezného a fosfore€nanu zine€natého — odstin Antracit.

Poznamka

Pfed vyrobou vSech atypickych vyrobkl je nutné zaméfit skute¢nou pfipravenost stavby! Veskera
dilenska dokumentace, poZzadovana touto zadavaci dokumentaci, musi byt pfed vyrobou pfedlozena a
odsouhlasena autorskym dozorem zpracovatele PD

Vodovodni pripojka SO 04
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Pro novostavbu objektu JAMU v Brné budou nové provedené vnitini instalace kanalizace a
vodoinstalace, v€etné novych vodovodnich pfipojek Po zjisténi stavajicich pfipojek, které jsou pro
novou budovu nevyhovujici se zrusi a na fadech dle pokynl zastupcti BVAK zaslepi.

Pro objekt bude vedena nova vodovodni pfipojka DN50mm- @#63x5,8mm. V prijezdu bude
umisténa vodomérna Sachta, do které bude vedena vodovodni pfipojka a napojena na st. vodovodni
fad DN100-LI ,umistény v komunikaci.Od pfipojky budou provedeny rozvody vody v objektu.

Vodomérna Sachta musi byt stéle pfistupna. V Sachté bude umisténo méfeni a pfislusné
armatury. Vodomérna Sachta bude z plastu, cela obetonovana, se vstupnim kominkem. Poklop bude
litinovy 600x600mm, tfidy zatizeni D400 - pojizdény . Vodovodni pfipojka bude ulozena 1,6m pod
terénem. Pfipojka je vedena z komunikace pfes chodnik do vodomérné Sachty. Vodovodni pfipojka
bude provedena otevifenym vykopem.

Ve vykopu se vodovodni pfipojka ulozi na piskové lozi 0,1m, obsype se piskem 0,3m, na ktery
se ulozi vystrazna folie. Zasyp se provede v silnici a chodniku Stérkopiskem. Povrch se uvede do
pGvodniho stavu.

Na povrch potrubi se objimkami upevni signaliza€ni vodi€ a na koncich se pfipevni ke kovovym
armaturam. Pfed zapocetim vykopovych praci musi byt vytyCeny inZzenyrské sit&. V projektové
dokumentaci je zakresleni inz. siti pouze informativni. Musi byt dodrzeny podminky jednotlivych
zastupcu inz. siti dle pfilozenych vyjadreni.

Pi provadéni musi byt dodrzeny CSN 736760, 736655, 733050, 736005, souvisejici normy
v€.bezpecnostnich a pravnich pfedpist a pozadavkl zastupcu Brnénskych vodovod(l a kanalizaci.
Prace muze provadét pouze odborna firma s opravnénim.

Vypoéty byly provedeny dle CSN 73 6655.
Vodovodni pfipojka DN 50mm -3,2 I/s .

Kanaliza¢éni pripojka SO 05

V novostavbé objektu JAMU v Brné Orli €. 19, 21 p.€. 165, 166 budou nové provedené vnitini
instalace kanalizace, v€etné nové kanalizani pfipojky. Po zjisténi stavajici kanaliza¢ni pfipojky, ktera
je pro novou budovu nevyhovujici, se musi zrusit. V mist& napojeni na kanalizaénim fadu se zaslepi,
dle pokynu zastupci BVAK.

KANALIZACE

Pro objekt bude vedena nova kanaliza¢ni pfipojky DN 200mm- material kanalizaCni kamenina
oboustranné glazovana , ktera se napoji do st. kanaliza¢niho fadu bet.500/750mm umisténého ve
vozovce, kolmo pfes kanalizaéni vioZku. V objektu 1m od stavebni &ary bude umist&na revizni
kanalizaCni Sachta. V objektu je restaurace s kuchyni, ze které bude kanalizace napojena pfes
odlu€ovac tuku umistény na podlaze, ktery je umistén v 2.PP v samostatné vétratelné mistnosti.

Revizni kanaliza¢ni Sachta je umisténa v prostorach prujezdu, ktery je z ulice i dvora uzavien
vraty. Revizni kanaliza¢ni Sachta bude plastova o rozméru 1200x900, hl.3,13m, cela obetonovana se
vstupnim kominkem a litinovym poklopem 600x600mm tf. zatizeni D400,. Kanaliza¢ni pfipojka bude
zausténa do horni tfetiny stavajiciho kanalizaéniho fadu bet.500/750mm - zasekem nebo pfes
kanaliza¢ni vlozku - dle pozadavku majitele kanalizacniho fadu /BVAK/. Nové odvodnéné plochy
odpovidaji pivodné odvodnénym plocham do st. kanalizaéniho Fadu.

Pfipojka DN 200mm se provede z kameninovych kanalizaCnich trub oboustranné
glazovanych, ulozi se na piskové loze 0,1m, po celé délce se obetonuje, obsype se piskem 0,3m a
zasyp v komunikaci se provede $térkopiskem. Povrch komunikace a chodniku se uvede do pGvodniho
stavu.

Pfed vykopy investor zajisti vytyCeni inZenyrskych siti v misté kanalizacni pfFipojky.
V projektové dokumentaci je zakresleni inz. siti pouze informativni. Zjisténi inz. siti dodal projektant
stavebni Casti. Pfed zahozem vykopu zajisti investor prevzeti inz. siti pfisluSnymi organizacemi (
pisemny doklad).

Slou¢ena dokumentace pro vybér zhotovitele stavby a dokumentace pro provadéni stavby
strana 26



JAMU - hudebné dramaticka laborator, Brno

Prace muze provadét pouze odborna firma s opravnénim.
Projektova dokumentace byla zpracovana dle CSN 736760, EN 12056-1-5.

Parovodni pripojka SO 06

Vramci stavby ,JAMU — hudebné dramaticka laboratof, Brno“ se feSi vystavba nové parovodni
pfipojky pro novy objekt JAMU s vyuzitim trasy stavajici odpojené parovodni pfipojky.

Zasobovani objektu JAMU je feSeno napojenim na parovodni sit' centralniho zasobovani teplem
(CZT), kterou provozuji Teplarny Brno,a.s.

Na zakladé souhlasu oddéleni rozvoje siti Teplaren Brno, a.s. (Ing. Jifi Zelinka, tel. 545 162 322), Ize
objekt napojit z parovodu v ulici Janska, ¢asteCnym vyuzitim stavajici trasy nefunkéni pfipojky pary a
kondenzatu pro odpojené cirkevni objekty, prochazejici pfes diim Janska ¢.22 a dobudovanim nového
venkovniho useku parovodni pfipojky pro objekt Jamu na pozemcich mésta. V useku vedeném ve
stavajici trase bude rekonstruovano potrubi a provedeno bezkanalovou technologii.

Parovodni pfipojka bude napojena na parovod v ulici Janska na stavajici odbocku v pfedavaci
stanici SOU a SOS obchodni v ulici Janska.

Popis vlastniho feseni

Stavajici stav

V sougasné dobé je v objektu Skoly a ve stavajicim podzemnim tepelném kanale vedeno nepouzivané
parovodni a vratné kondenzatni potrubi. Je také ponechano puvodni vystrojeni pfedavaci stanice
v suterénu Skoly.

Cela stavajici parovodni pfipojka pro cirkevni areal je nyni uzaviena a nepouzivana a s jejim vyuzitim
pro puvodni Ucely se nadale nepocita.

Navrh reseni

Parovodni pfipojka bude napojena na parovod v ulici Janska na stavajici odbocku v pfedavaci stanici
SOU a SOS obchodni v ulici Janska.

Napojovacim bodem pro parovodni ptipojku (paru a kondenzat) bude v ptedavaci stanici SOU a SOS
obchodni stavajici uzavér pary v dimenzi DN 80.

Z ptedavaci stanice SOU a SOS bude potrubi pary a kondenzatu vedeno nejprve v suterénu budovy
Skoly SOU a SOS obchodni a potom v suterénu matefské $koly.

Z objektu Skoly bude pfipojka pary a kondenzétu vedena ve stavajicim tepelném kandle o rozméru
950 x 550 mm.

Parovodni potrubi, vedené ze suterénu MS v trase tavajiciho tepelného kanalu potrubi pary a
kondenzatu. Potrubi vedené mimo objekty bude provedeno z potrubi v bezkanalovém provedeni.
Usek parovodu od zadatku stavajiciho tepelného kanalu do nového objektu SO 03 bude proveden
z predizolovaného potrubi pro pozadované parametry pary a kondenzatu. Potrubi bude ulozeno
v otevieném vykopu, na piskové loze tl. 100 mm.

Konec dodavky bezkanalového rozvodu bude v nové pFedavaci stanici v objektu SO 03-JAMU-
Hudebné dramatickd laboratof. Pro bezkandlovy rozvod je navrzena technologie pfedizolovaného
potrubi, kterd umoziuje ulozit tyto rozvody volnym uloZenim potrubi do vykopu. Do pfipraveného
vykopu jsou pokladany jednotlivé komponenty — trubni dily systému. Po montaZi — svafeni, provedeni
vSech zkousek a zaspojkovani, bude potrubi zasypano vrstvou pisku a zeminy.

Veskeré rozvody odpojené parni pfipojky v suterénu SOU, MS a v trase stavajiciho parovodniho
kanalu bude demontovano v plném rozsahu, tzn. Ze bude odifezano a zlikvidovano v&. podpér potrubi
a tepelnych izolaci.

Material
V prostorach suterénu bude pouzito ocelové potrubi izolované mineralni rohozi a opatfené
povrchovou upravou hlinikovym plechem.

Pfi montazi pfedizolovaného potrubi je nutné dodrzovat montazni predpis vyrobce potrubi a zhotovitel
musi byt pro8koleny (certifikovany) pro montaz pouzitého potrubniho systému!!!
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Ulozeni potrubi

Parovodni potrubi i potrubi pro kondenzat bude uloZzeno do 10 cm piskového loZze s obsypem piskem
do vySky 10 cm nad vrchol vétSiho potrubi. Obsyp se hutni po vrstvach po bocich potrubi tak, aby
nedoslo k porudeni potrubi. Zbytek vykopu se zasype ve zpevnénych plochach Stérkopiskem,
pfipadné vhodnou zeminou se zhutnénim.

Na piskovém obsypu bude poloZzena vystrazna PVC félie zelené barvy.

Zemni prace

Budou provadény v pazené ryze. Pfed zahajenim vykopovych praci se musi provést vytyCeni
veskerych podzemnich siti. V mistech kfizeni musi byt vykop realizovan ru¢né. Zemni prace se musi
provadét dle CSN 73 3050.

Pfed provadénim ptipojky z pfedizolovaného potrubi (mimo objekty) je nutné provést sondy pro
ovéfeni trasy stavajiciho tepelného kanalu, v projektu je zakreslena trasa, zjiS$t€éna z dostupné
projektové dokumentace, kterd nemusi odpovidat skuteénosti!

Pfed provedenim zasypu musi byt provedeno geodetické zaméfeni potfebné pro vyhotoveni dokladu
o skute¢ném provedeni stavby.

PFi soub&hu s ostatnimi sitémi technického vybaveni je nutno dodrzet CSN 73 6005 Prostorové
usporadani siti technického vybaveni.

Technické udaje

Zéakladni udaje o soustavé

Zdrojtepla : Teplarny Brno,a.s.

Druh sité : Parni tepelna sit

Systém : Dvoutrubkovy

Teplonosné médium: Pfehfata para

Tlak pary : 0,6 az 0,8 MPa

Teplota pary 170 az 190°C (max. 230°C)
PoZzadované mnozZstvi pary : 600 kg/h

Nadmofrska vyska zdroje tepla: 227 m. n. m.
Vypoctova teplota venkovniho vzduchu:te = -12°C

Rozsah primarni parovodni sité (pripojky):

Para : ocelové potrubi DN 40 - dl. 47,5 m, pfedizolované potrubi DN 40 — dI. 44,0 m
Kondenzat : ocelové potrubi DN 25 - dl. 58,0 m, pfedizolované potrubi DN 25 —dl. 44,0 m

Zpevnéné plochy - parkovani SO 11

Cely pozemek je pIné zastaven stavebnimi konstrukcemi a je téméf cely proveden i v podzemi &asti.
Zpevnénou plochou povazujeme parkovisté, které je umisténo ve vnitrobloku na stfeSe podzemni &asti
strojovny vzduchotechniky. Povrch parkovaciho dvora tvofi dratkobeton tl. 120 mm s karta€ovanym
povrchem.

Oploceni SO 12
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Oploceni je realizovano ve vnitrobloku mezi parkovi§tém sousednim pozemkem mésta a ¢aste¢né na
hranici pozemku s Minoritskym kl&Sterem ve vstupni pasazi.

Konstrukce plotu parkovis$té je navrzena z pozinkovanych sloupkd ze svafovanych T profild. Mezi
sloupky jsou vetknuty dilce z CEMBONITu.

Ve vstupni pasazi je zakladova patka u sloupkt z T profilt, mezi kterymi je vetknuta sit CABLETECH,
kterd poskytuje oporu pro popinavé rostliny. Dale konstrukce umoZzhuje prostor pro pruh rostlého
terénu pro zalozeni kofenového systému popinavych rostlin, kterymi v budoucnu poroste plot mezi
klasterem a pasazi.

Zarizeni pro vytapéni

Zasobovani objektu Jamu teplem bude FfeSeno napojenim na parovodni sit centralniho zasobovani
teplem (CZT). Na zakladé souhlasu oddé&leni rozvoje siti Teplaren Brno, a.s. (Ing. Jifi Zelinka, tel. 545
162 322), I1ze objekt napojit z parovodu v ulici Janska, EasteCnym vyuzitim stavajici trasy nefunkéni
pripojky pary a kondenzatu pro odpojené cirkevni objekty, prochazejici pfes dim Janska ¢.22 a
dobudovanim nového venkovniho Useku parovodni pfipojky pro objekt Jamu na pozemcich mésta. V
useku vedeném ve stavajici trase bude rekonstruovano potrubi a provedeno bezkanalovou
technologii.

Pfedavaci stanice para-voda pro pfipravu topné vody a ohfev teplé vody bude umisténa v
jednopodlazni podzemni ¢asti objektu SO03 pod parkovacim dvorem .

Ro¢éni spotreba tepla objektu:

Vytapéni 582 GJ
Vzduchotechnika 1008 GJ
Ohfev UV 400 GJ
Celkem - rocni spotfeba tepla 1990 GJ

Predavaci stanice

Parni a kondenzatni potrubi bude do pfedavaci stanice para - voda, umisténé v podzemnim podlazi,
dovedeno parovodni pfipojkou. Na vstupu do objektu bude parni potrubi vybaveno odvodriovaci
soupravou.

Topna voda o teplotnim spadu 80/60°C bude pfipravovana pfedavaci stanici, sestavajici na primarni
strané (para, kondenzat) ze dvou vyménikd tepla, uzaviracich, havarijnich a regulaénich armatur,
souprav pro odvod kondenzatu. Na strané topné vody bude teplovodni systém vybaven expanznim a
pojistnym systémem a doplfiovacim systémem. Voda pro doplfiovani topného systému bude
upravovana v kabinetové Upravné vody. Topna voda z vyméniki bude dovedena na rozdélovac a
sbérac s hrdly pro vétve:

- vzduchotechniky : strojovna v 1.PP a 7.NP a vzduchové clony v 1.NP
- vytapéni otopnymi télesy v 2.PP az 7.NP

- podlahové vytapéni v 1.PP az 7.NP

- ohfev uzitkové vody

Topné vétve budou vybaveny obéhovymi Cerpadly s elektronicky fizenymi otackami, uzaviracimi
,vyvazovacimi a indikacnimi armaturami, vétve pro vytapéni 2-cestnymi (3-cestnymi) regulaénimi
ventily pro ekvitermni regulaci topné vody.

Na strané topné vody bude teplovodni systém vybaven pojistnymi ventily, expanznim a doplfiovacim
systémem. Voda pro doplfiovani topného systému bude upravovana v blokové Upravné vody.

UZitkova voda pro zafizovaci pfedméty bude pfipravovana v bloku ohfevu teplé vody, sestavajicim na
primarni strané (topna voda 80/50°C) z deskového vyméniku tepla, uzaviracich, havarijnich a
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regulacnich armatur, akumula¢ni nadobou, Cerpadlem cirkulace uzitkové vody — velikost Cerpadla a
dodavku fesi profese ZTI (neni sou€asti vytapéni).

Kondenzat bude pFeCerpavan stanici kondenzatu, sestavajici z odluCovade pary, sbérné nadrze
kondenzatu a Cerpadlem na pfeCerpavani kondenzatu. Spotfeba energie bude méfena nepiimo
méfenim mnozstvi kondenzatu ultrazvukovym pratokomérem a snimanim teploty pary na vstupu.do
predavaci stanice.

Systém bude vybaven automatickou regulaci, méfenim a monitoringem stav(.

Systém vytapéni
Prostory hledisté, jevisté a orchestiisté v 2.az 4.NP a prostory nahravaciho studia v 1. a 2.PP. budou
vytapény a vétrany vzduchotechnikou .

Prostory zazemi a schodisté JAMU u severozapadni fasady, studia, zkuSebny a uceben v 5. az 7.
podlazi, socialnich zafizeni pro navstévniky divadelniho salu , kavarny a restaurace, zazemi kavarny
a restaurace budou vytapény teplovodnim konvekénim vytapénim - otopnymi télesy s termostatickymi
ventily.

Vstupni foyer, Satny u divadelniho salu, prostory kavarny a vinarny budou vytapény teplovodnim
podlahovym vytapénim, dopinénym podlahovymi konvektory pfed prosklenymi st€énami.

Topna voda pro podlahové vytapéni bude centralné upravovana ve vyménikové stanici.
Racionalizace spotieby tepla bude dosazeno :
- ekvitermni regulaci topnych vétvi s tlumenym nocnim provozem a s tydennim programem

- radiatorovymi ventily s elektropohony na ventilech, které budou Fizeny pomoci prostorovych &idel
(dodavku pohonu ve. €idel a jejich ovladani feSi kompletné profese MaR).

Patefni rozvody budou vedeny pod stropem 1. podzemniho podlazi. Horizontalni rozvody vytapéni
budou vedeny ve 2.NP az 7.NP v podlaze. Potrubi topné vody k VZT jednotkam (ohfivaciim) a
vzduchovym clonam bude vedeno pod stropem — viz popisy ve vykresové €asti. Svislé rozvody budou
vedeny v instalaéni Sachté, v obezdivkach nebo v drazkach ve sténach. Otopna télesa budou
napojena v jednotlivych podlazich z centraini stupacky vedené v instalacni Sachté. Nejvys&i mista jsou

Ze svislych rozvod(l budou v jednotlivych podlazich napojeny rozdélovace podlahového
vytapéni, vybavené uzaviracimi, elektricky fizenymi ventily a odvzduSfiovacimi armaturami. Skfiné pro
rozdélovace budou zapusténé ve sténach i zavéSené na zdi — viz vykresova €ast.

Vytapéni jednotlivych prostor bude fizeno centrdlné — zajisti profese MaR. Na jednotlivych
spotrebiich (podlahovych fan-coilech a otopnych télesech) budou osazeny ventily s elektropohonem,
které budou fizeny (ON-OFF) od prostorovych ¢idel teploty, umisténych v jednotlivych mistnostech.
Podlahové fan-coily budou ovladany termostaty, které budou fidit jejich vykon (stupen otacek).

V celém objektu bude realizovano centralni fizeni vytapéni zjednoho mista (PC), s moznosti
zénovych regulaci pro jednotliva otopna télesa — radiatory a podlahové fan-coily, & okruhy
podlahového vytapéni.

Bude takto umozZné&no doCasné omezeni provozu vV jednotlivych prostorach budovy. MoZnost
doCasného odstaveni u¢eben a samostatné provozovanych soucasti budovy (saly, restaurace, spole€.
uzaviené haly mimo priichozi koridory a kancelafské mistnosti).
Pro otopnou plochu klasického vytapéni jsou navrZzeny:

- podlahové konvektory (fan-coily) umisténé u prosklenych stén

- deskova otopna télesa umisténé v u¢ebnach a v zazemi salu a uceben
Otopna télesa budou umisténa pfevazné pod okny a okennimi parapety.
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Podlahové konvektory a otopna télesa (otopné zebfiky) budou opatfeny radiatorovym termostatickym
ventilem a regulaénim Sroubenim umisténym na zpé&tném potrubi.

Svisly pfivod potrubi do jednotlivych podlazi bude veden v instalaéni Sachté, horizontalni rozvody pro
otopné télesa budou vedeny v podlaze, pfivodni potrubi ke stropnim jednotkam budou vedeny
v podhledech pod stopem jednotlivych podlazi, neni-li ve vykresech uvedeno jinak.

Veskeré potrubi bude izolovano izolaénimi trubicemi dle pozadavku vyhl. ¢. 193/2007Sb.

Veskeré potrubi prochazejici mezi délicimi konstrukcemi jednotlivych pozarnich Usekd bude uloZeno
v pozarnich prachodkach!

Podlahové vytapéni

Pro okruh teplovodniho podlahového vytapéni je navrZzeno podlahové vytdpéni se zabetonovanymi
trubkami s kyslikovou bariérou, primér 16x2,2, 4-vrstva PB trubka. Otopné trubky budou uchyceny v
upinacich listach. Upinaci listy budou rozlozeny dle schématu a pfipevnény pfichytkami PVC. Rozte¢
je uvedena ve vykresové dokumentaci. Otopné trubky budou pfichyceny k podkladni vrstvé, kterou
tvofi tepelna izolace bézna pro soustavu podlahového vytapéni — dodavka a realizace je soucasti
stavebni ¢asti. Jednotlivé topné hady podlahového vytapéni budou napojeny na rozdélovac a sbéraé
pomoci pfipojovacich armatur, které jsou soudasti systému. Dale je navrzena jemna regulace s
meéfenim pratoku vody. Rozdélovac a sbérac jsou zavéSeny na svislou stavebni konstrukci, pfipadné
umistény do pfipravené niky ve zdivu. V misté pfechodu trubek do betonové vrstvy a dilatacniho celku
bude nutné ulozZit trubky do flexibilnich plastovych chrani¢ek. Betonova otopna plocha musi byt
zhotovena podle pokynu pro provadéni dodavatele systému podlahového vytapéni. PFi pokladani
keramické dlazby v misté dilatace je nutné pokladat dlaZzdice se sparami, které se vyplni trvale
elastickym materialem.

Rozmisténi rozdélovacli a sbéracu je zfejmé z vykresové Casti dokumentace. Rozdélovace topnych
okruhd budou umistény ve skfifiovém ramu.

Jednotlivé okruhy podlahového vytapéni budou po naplnéni vodou a odvzdusnéni odzkouseny. Po
provedené zkousce je mozno provést betonaz ploch.

Jednotlivé okruhy podlahového vytapéni budou ovladany od prostorové teploty. Prostorové
termostaty, které budou ovladat elektropohony a jejich propojeni je soucasti profese MaR.

Montéz podlahového vytapéni je pfedepsana montaznim ndvodem pouZitého systému.
Montaz podlahového vytapéni musi provadét odborna firma jejichz pracovnici jsou fadné proskoleni v
pokladani podlahového vytapéni.

Jisténi soustavy bude pojistnym a zabezpeCovacim zafizenim umisténym ve vymeénikove stanici
vybavené dle pozadavki CSN 06 0830. Na vymeénicich budou osazeny pojistné ventily DN 32
s oteviracim pretlakem 0,40 MPa.

Napojeni ohfivactl vzduchotechnickych jednotek.

Ohfivae VZT jednotek a clony budou vybaveny regulaénimi uzly pro kvalitativni regulaci, které jsou
zaroven soucasti protimrazové ochrany VZT a sestavaji z dvoucestnych regulacnich ventill a
obé&hovych Cerpadel s elektronickym fizenim otacek. Uzly jsou dale vybaveny uzaviracimi armaturami,
armaturami pro vyregulovani tlaku, filtry, teploméry a diferenénimi manometry.

Vyménikova stanice
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Zasobovani objektu Jamu teplem bude FfeSeno napojenim na parovodni sit centralniho zasobovani
teplem (CZT) . Dle pisemného sdéleni oddéleni rozvoje siti Teplaren Brno, a.s. (Ing. Jifi Zelinka, tel.
545 162 322) , Ize objekt napojit z parovodu v ulici Janska, ¢asteCnym vyuzitim stavajici trasy
nefunkéni pfipojky pary a kondenzatu pro odpojené cirkevni objekty, prochazejici pfes dim Janska
€.22 a dobudovanim nového venkovniho useku parovodni pFipojky pro objekt Jamu na pozemcich
mésta.V useku vedeném ve stavajici trase bude rekonstruovano potrubi .

Pfedavaci stanice péra-voda pro pfipravu topné vody a ohfev teplé vody bude umisténa v
jednopodlazni podzemni ¢asti objektu SO03 pod parkovacim dvorem .

Tepelny vykon objektové predavaci stanice:

Vytapéni 97 kW
Vzduchotechnika 226 kW
Ohfev TUV 160 kW
PFipojny tepelny vykon 0,7x97+ 0,7x226+ 160= 387 kW
PoZadované mnozstvi pary 600 kg/h

Popis technického reseni

Regulace vykonu topného systému bude provadéna centralné v PVS.

Zdrojem sekundarni topné vody budou vertikalni pratoéné protiproudé vymeéniky tepla para/voda.
Regulace PVS bude provadéna zaplavovanim teplosménné plochy vertikalnich vyménikl
kondenzatem na zakladé pozadované vystupni teploty na strané sekundéru. Zaplavenim se zmenSuje
teplosménna plocha a tim i vykon vyméniku. Pozadavkem provozovatele tepelné sité je dochlazeni
kondenzatu na teplotu bliZici se 40°C. Vlastni regulace bude provadéna automatickym regulaénim
ventilem na strané pary, za vyméniky budou osazeny na kondenzatni strané odvadéce kondenzatu.
Vystupni teplota z vyméniku bude konstantni 80°C, protoze je uvazovano s prito¢nym ohfevem TUV
s akumulaci pro pokryti odbérové Spicky.

Uzitkova voda bude pfipravovana centralné pro cely objekt v prostoru VS pratoénym zplsobem pres
deskovy vyménik o vykonu 160 kW s akumulaci 300l v nadrzi.

ProtoZze je uvazovano s prato€nym ohfevem uzitkové vody, bude teplota topné vody z vyméniki
para/voda konstantni 80°C, regulace vykonu pro vytapéni bude kvalitativni, tj. zménou teploty topné
vody do systému, pro potfeby VZT a ohfev UV bude provadéna regulace topné vody kvantitativng, {j.
zménou pratoéného mnozZstvi, coz bude zajisténo obéhovymi cerpadly topného systému
s promé&nnymi otd€kami (pozadované vychlazeni zpateCky~kondenzatu), Fizenymi tlakovou diferenci
mezi vystupem sekundaru a zpateckou.

Ve VS bude pouzito blokové pojistné, vyrovnavaci a doplfiovaci zafizeni — expanzni nadoba o objemu
500 | s dopliovacim 1 &erpadlovym zafizenim, které bude provedeno ve smyslu CSN 06 0830.
Doplnovani sekundarniho systému bude provadéno chemicky upravenou vodou pfes blokovou
upravnu vody, ktera obsahuje zmékcovaci filtr a davkovaci nadobu pro jednorazové rucni pfidavani
inhibitor koroze pfi plnéni nebo doplfiovani systému. Upravna vody bude napojena z pfipojky
studené vody.

Vraceni kondenzatu bude FeSeno pfeCerpavanim. Vesdkery kondenzat z VS bude vracen do beztlaké
kondenzatni nadrZze. Kondenzatni hospodafstvi tvofi beztlaka kondenz. nadrz o objemu 1,2 m3 a
kondenzatni Eerpadlo, které zajiStuje vraceni kondenzatu zpét do teplarny.

Mé&feni tepla odebraného ze sité¢ CZT bude provadéno na stran& kondenzatu. Cidlem pritoku je
ultrazvukovy méfi¢ tepla — typ méfidla bude upfesnén provozovatelem CZT (Teplarny Brno a.s.),
doplnény ventilem DN 15, PN 40 pro snimac tlaku a navarkem M 27x2 pro snimac teploty na
pfivodnim parnim potrubi (pfed redukci tlaku) a dalSim navarkem pro snimac¢ na kondenz. nadrzi.

Zarizeni pro ochlazovani staveb, zarizeni vzduchotechniky
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Pfedmétem tohoto projektu pro vybér dodavatele a realizaci stavby je navrh feSeni vétrani a
klimatizace vybranych prostort v nové budovaném objektu JAMU na ulici Orli v Brné tak, aby byly
zajistény predepsané hodnoty hygienickych vymén vzduchu a pohody prostfedi v jednotlivych
generalnim projektantem a investorem vybranych mistnostech.

Zakladni koncepéni feSeni

Klimatizaci vybranych mistnosti (jednotlivé kancelare, u¢ebny, mistnosti s technologii (vnitfni tepelnou
zatézi), systém VRF s pfedpokladem provozu v letnim a pfechodném obdobi, systém je mozno vyuzit
pro klimatizaci mistnosti i v zimnim obdobi. Systém VRF pro vybrané dil¢i individualni chlazeni
pomoci vnitfnich nasténnych jednotek umozni :

Nastaveni rezimu (teplota, stupné otacek apod.) v jednotlivych mistnostech je uvazovano individualné
jednotlivymi dalkovymi infraovladaci. V3echny vnitini jednotky bude mozno taktéz ovladat a spravovat
dalkové z centralniho PC pomoci nadfazeného systému BMS. Jako teplonosna latka bude pouzito
ekologické chladivo R 410A. Systém VRV je mozné vyuzit v rezimu chlazeni od -15°C. Kondenzaéni
jednotka bude vybavena ochranou proti namrzani vyméniku.

Kazdou jednotku Ize ovladat infraovladacem, ktery bude umistén v dané klimatizované mistnosti a ma
nasledujici funkce:

= Zapnuti a vypnuti jednotky
= Nastaveni poZzadované teploty (chlazeni 19-30°C, automaticky 19-28°C)
= Volba stupné otacek ventilatoru, Casovy rezim, nastaveni vyfukovych lamel apod.

Klimatizaci respektive odvod tepelné zatéze z prostor( servrovny , mistnosti UPS, elektrorozvodny
apod., jedna se o technologické systémy s celoroCnim odvodem tepelné zatéZe danych mistnosti —
jednotlivé inverterové systémy Mr.Slim a MXZ fy Mitsubishi electric. Nastaveni rezimu chlazeni
(teplota, stupné otacek apod.) v jednotlivych mistnostech je uvazovano individualné jednotlivymi
dalkovymi infraovladaci. VSechny vnitfni jednotky bude mozno taktéz ovladat a spravovat dalkové
z centralniho PC pomoci nadfazeného systému BMS (komunikaéni protokol — sbérnice EIB/KNX
umisténé v prostoru servrovny m.¢. 5.13).

Teplovzdusné vétrani a klimatizaci jednotlivych mistnosti budou zajiStovat nezavislé systémy
vzduchové klimatizace, tvofené centralnimi VZT jednotkami fy. Boesch. Tyto podle druhu
obsluhovanych prostor( zajisti :

dvoustupriovou filtraci ¢erstvého vzduchu, ZZT pomoci deskového rekuperatoru, vodni ohfev, pfimé
chlazen, u vybranych zafizeni zvihovani vzduchu v zimnim obdobi. Rizené letni odvih&ovani neni
feSeno. Soucasti kazdé jednotky jsou i napojovaci pruzné manzety, zapachové uzavéry pro odvod
jednotlivych kondenzatd a nosné stavitelné nozi¢ky. VIhéeni vzduchu v zimnim obdobi je feSeno
parou, tato je pfipravovana lokalné v daném elektrickém vyvijeci fy. Flair.

Systém pfimého chlazeni v jednotlivych VZT zafizenich je feSen pomoci venkovni kondenzaéni
jednotky a vstfikovacich ventild u dané VZT jednotky. Navrzeny systém umozZhuje u vybranych
zarizeni slouc¢it dvé VZT zafizeni na jednu venkovni jednotku. Systém jako celek je navrzen
s ohledem na prostorové moznosti objektu, energetickou spotfebu a moznost vyuziti systému pro
dotdpéni vétraciho vzduchu v pfechodném obdobi. Systémy tvofi jednotlivd tepelna Cerpadla typu
vzduch — vzduch. Vyrobce vSech v PD pouzitych systému klimatizace je podle dohody s investorem
navrzen v systému Mitsubishi-Electric a udava technologicky standard (Klimatizacni zafizeni jiz
pouzivané na jinych objektech JAMU).

Ovladani vstfikovacich ventil a venkovnich jednotek zajisti nadfazenym systém MaR — viz. jednotliva
funkéni schémata MaR a popis v tabulkach pfikond — oboje je nedilnou soucasti této PD. VSechny
systémy pfimého chlazeni budou s ohledem na pozdéjSi funkénost realizovany s $éfmontazi a
zarukou dodavatele uvedenych zafizeni do CR. Zapinani on/off a pfepinani systéml tepelnych
Cerpadel pro centralni VZT jednotky zajisti profese MaR pomoci bezpotencionalnich kontaktd na dané
venkovni jednotce. Natazeni komunikacni kabelaze pro bezpotencionalni kontakty zajisti profese
MaR.
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Napojeni VZT jednotek na rozvod teplé vody véetné smésovacich okruh(i bude dodavkou profese UT.

Transport VZT jednotek bude do prostora strojovny v 7.NP a v 1.PP tvofen po jednotlivych dilech
dopravnim vytahem a transportnimi chodbami. Velikost dili je pfedpokladana po samostatnych
komorach ventilatord (pfivod zvlast, odvod zvlast, rekuperatord apod. Jednotlivé dily vcetné
obsluznych stran ur¢i dodavatel VZT pfi objednani danych VZT jednotek.

Elektrické parni vyvijeCe v€etné parnich hadic, distribuénich trubic a pfisluSenstvi budou dodavkou
VZT. Napojeni vyvije€l na pitnou ,filtrovanou” vodu bude dodavkou ZTI.

Umisténi jednotlivych centralnich zafizeni je do dvou strojoven VZT a to do 1.PP a 7.NP.

Sani a vyfuk v 1.PP :

Sani Cerstvého vzduchu pro strojovnu v 1.PP bude tvofeno pres protihlukovou nasavaci protideStovou
Zaluzii spole€nou s pozarnim vétranim umisténou na sténé na hranici se sousednim pozemkem,
transport vzduchu bude tvofen nasavacim kanalem vedenym pod podlahou strojovny VZT a
prostorem tepelnych Cerpadel. Do nasavaciho kanalu bude vloZena poZarni klapka ovladana systéme
MaR-respektive EPS (viz.popis zaf.€.10). Vyfuk od centralnich zafizeni bude tvofen pfes tlumici
protideStovou Zaluzii do prostoru jimky tepelnych €erpadel — stavba zajisti podlahovy poklop tak, aby
mohlo dochazet k revizi a servisu uvedenych zafizeni v kanale.

Umisténi venkovnich jednotek systému chlazeni pro centralni VZT jednotky bude do stavebni jamy
situované k severni sadé objektu na udrovni 1.PP. Jama bude ,zakopana“ pod uroven terénu
parkovisté. Profese VZT zaijisti osazeni tlumicd hluku, véetné vytvofeni jednotlivych tlumenych vyfuku.
Na strané sani kondenzacnich jednotek budou osazeny tlumiCe délky 1,5 m, na jednotlivych
kruhovych vyfukt budou umistény taktéz kruhové tlumide délky 1,5 m — axialni ventilatory na TC
v provedeni pro vyssi staticky tlak. Tlumic¢e hluku budou vyrobeny firmou GREIF AKUSTIKA (pozitivni
Utlum hluku v nizkych frekvencich) v provedeni do venkovniho prostfedi — venkovni klimatické
podminky. Kruhové tlumi¢e budou osazeny do kruhového vyfukového potrubi umisténého na vytlaku
ventilatoru dané ,véze*). Kruhové vyfuky budou tvofeny potrubim z pozinkovaného plechu , na vyfuku
budou opatifeny protideStovou tvarovkou — protideStové lamely po obvodu potrubi (pfi realizaci pfed
vyrobenim nutno tvar vyfuku koordinovat z architektem — architektonické ztvarnéni). Stavba zajisti
natér vyfukového potrubi — barevné Feseni — architekt. Sani pro TC je tvofeno pres jednotlivé burikové
tlumi€e hluku — tyto budou osazeny na nosném rostu (vySkové pod tlumici) — nosny rost zajisti stavba.
Na urovni parkovisté nad tlumi€i bude osazen pochlizny rost — zajisti stavba. Obvodové stény
v prostoru tepelnych Cerpadel budou opatfeny nenasakavym akusticky pohltivym materidlem — zajisti
stavba. Prostor mezi kruhovym vyfukovym potrubim a nasavacimi tlumi¢i bude vyplnén (napf.
oplechovanim) tak aby bylo zabranéno Sifeni akustické energie mimo tlumice hluku — zajisti stavba.
Dodavatel VZT pfi nacenéni musi pocitat s rezervou montazniho materialu na pomocné konstrukce
pro vyneseni kruhového potrubi a tlumici hluku (zabranéni jejich vodorovnému pohybu) — ukotveni
nutno Fesit pii realizaci. Podrobné znazornéni feseni akustiky jamy TC je uvedeno ve vykresové &asti
PD.

V jamé bude z duvodu odvodnéni prostoru spadovana podlaha — profese VZT provede osazeni
(vypodlozeni) jednotlivych kondenzator( tak, aby nedoSlo k ovlivnéni odtoku vody (kondenzatory
musi byt umistény ve vodorovné roviné — nutnost vypodlozeni tfeba i vice vrstvami ryhované gumy).
Odvodnéni jamy bude dodavka ZTI.

Sani a vyfuk v 7.NP :

Sani Cerstvého a vyfuk znehodnoceného vzduchu pro centralni VZT zafizeni umisténa ve strojovné
VZT na urovni 7.NP budou tvofena pfes protideStové Zaluzie umisténé na fasadé strojovny (sani
z vychodni fasady, vyfuk na jizni fasadu) a to tak, aby nemohlo dojit ke zpétnému nasati
znehodnoceného vzduchu.

Nezavislé systémy pfimého chlazeni Mr.Slim , MXZ a VRF pro vybrané mistnosti jsou umistény do
venkovniho prostoru na arovni 1.NP.

Vykon venkovnich kondenzaénich jednotek byl navrzen s ohledem na vykony jednotlivych vnitfnich
jednotek a pfedpokladanou soucasnost chladiciho vykonu.
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Systémy pracuji s proménnym priitokem chladiva, coz umozrfiuje plynulou regulaci vykonu vnéjsi
kondenzacni jednotky na zakladé potfeb vnitfnich jednotek. Systém je mozné dimenzovat tak, Ze na
jednu venkovni jednotku Ize pfipojit soustavu vnitfnich jednotek do celkového chladiciho vykonu
130%. Tyto parametry odpovidaji prostorovému feSeni daného objektu.

[0 Venkovni jednotky jsou vybaveny spiralovymi kompresory (max.hladina akustického tlaku ve
vzdalenosti 1m od jednotky cca 61 dB/A), frekvenénim méni¢em lze plynule ménit vykon venkovni
jednotky od 16% do 100%. Axidlni ventilatory na vytlaku TC v provedeni pro vy$si staticky tlak (70Pa).
Dvoutrubkové rozvody chladiva mezi venkovni a vnitfnimi jednotkami budou vedeny stupackami do
jednotlivych podlazi, zde budou vedeny pod stropem danych prostor( k jednotlivym vnitfnim
jednotkdm. Jednotlivé stupacky jsou navrzeny s hledem na délky potrubi chladiva. Prodratovani vSech
vnitfnich jednotek a venkovni jednotky bude provedeno spolu s rozvody chladiva v prostoru podhledu
jednotlivych mistnosti. Gravitacni odvod kondenzatu od jednotlivych jednotek po stoupaci odpady
ukon¢ené zapachovou uzavérou zajisti profese ZTIl. VSechny vnitfni KLM jednotky budou silové
napojeny pres jistény pfivod 230V — dodavka profese silnoproud. VSechny venkovni kondenzaéni
jednotky budou napojeny pfes samostatné jistény pfivod 3x400V vybavenymi deblokacnimi vypinadi u
venkovnich jednotek vypinace dodavka profese silnoproud — osazeni deblokaéniho vypinace na télo
dané jednotky provede profese VZT, nasledné profese silnoproud provede silové propojeni vypinace a
svorkovnice na dané jednotce — profese VZT provede kontrolu zapojeni svorkovnice). Profese VZT
zajisti prodratovani celého systému komunikaéni kabelazi. Sou€asti dodavky VZT bude i pozarni
utésnéni vSech prostupt Cu potrubi v pozarné délicich konstrukcich.

PoZarni vétrani CHUC B (centralni schodisté) je feSeno pomoci samostatného potrubniho ventilatoru
Sani bude tvofeno z prostoru stény na uUrovni1.NP ze strany souseda pfes samostatnou nasavaci
zaluzii. Na urovni 7.NP (v nejvy$§im misté CHUC) bude umisténo otviravé okno o daném rozméru
s danymi stupni vyklopeni — viz. scéna MaR v pfiloze této zpravy. Pozarni vétrani zajisti 15-ti
nasobnou vyménu vzduchu v daném prostoru pfi poZzadovaném pretlaku 25 az 100 Pa.

Stavebni vétrani

Stavebni vétrani bude zabezpelovat nucenou vyménu vzduchu v pobytovych, provozné-technickych
mistnostech a v mistnostech hygienického vybaveni objektu v souladu s pFisluSnymi hygienickymi,
zdravotnickymi, bezpe&nostnimi, protipozarnimi pfedpisy a vybranymi technickymi normami platnymi
v dobé& zpracovani na izemi Ceské republiky uvedenych v podkladech pro zpracovani dokumentace.

Hygienické vétrani
Hygienické vétrani bude navrZzeno v drovni nejméné hygienického minima ve smyslu obecné
zavaznych predpisu. Pfitom jako zakladni principy navrhu feSeni jsou pfijaty nasledujici podminky:
= privod Cerstvého upraveného vzduchu do jednotlivych mistnosti, které nelze vyvétrat pfirozené
ony a nebo do mistnosti, které to z hlediska svého charakteru vyZaduiji,

= podle druhu a u€elu mistnosti jsou navrzeny jednotlivé funkéni celky tj. jednotliva VZT zafizeni

= vykonové parametry jednotlivych zafizeni jsou uvedeny v tabulce: Tabulka parametri VZT jez je
nedilnou soucasti této PD

podtlakové odvétrani jednotlivych hyg, mistnosti je feSeno danym centralnim VZT zafizenim, vSechna
VZT zafizeni pracuji se 100% cCerstvého vzduchu, zafizeni obsluhujici jednotlivé hyg. zazemi budou
v provozu celoro¢né 24 hodin denné&, mimo pracovni dobu v Utlumovém rezimu - ventilatory s motory
(cca 6 — 60 Hz) spolu s frekven&nimi méni¢i (dodavka MaR). Profese VZT v ramci zaregulovani
systému provede i ,redlné nastaveni, hodnoty obou frekvenénich ménici vzhledem k dopravovanému
mnozstvi vzduchu a ovéfi jej napf. Prandtl.trubici. Jednotka budou ve vnitinim provedeni. Sou&asti
vybaveni jednotky budou tlumici manZety a zapachové uzavéry pro odvod kondenzatu na
rekuperatoru a chladi¢i. Jednotka bude v provedeni na noZickach, tyto budou podloZzeny ryhovanou
gumou

= Filtrovany, tepelné a vihkostné upraveny vzduch (teplota pfivodniho vzduchu dle pozadavku tp=
17 az 22°C) bude do obsluhovanych prostord transportovan ¢&tyfhrannym potrubim
z pozinkovaného plechu. Jako koncové elementy budou slouzit ¢tyfhranné dvoufadé vyustky.
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Odvod znehodnoceného vzduchu bude taktéz potrubnim rozvodem s osazenymi koncovymi
elementy — odvodnimi jednofadymi vyustkami a nasténnym odsavacem par. Tento bude umistén
nad varnou technologii. Vybaven bude tukovym filtrem a osvétlenim. Odvod kondenzatu od Zlabku
po obvodé zajisti profese ZT| napojenim natrubku DN20

» tfida pocet stupnl filtrace pfivadéného vzduchu je uréena dle tfidy Cistoty feSeného prostoru —
vSechny prostory jeden stupern filtrace EU 6

= vykon KLM zafizeni v feSenych prostorach je navrzen tak, ze pracovni rozdil teplot (rozdil teploty
pfivadéného vzduchu a vypoctové teploty vzduchu v interiéru) se bude pohybovat v rozmezi max.
+7K

= ve vS8ech mistnostech jsou navrzeny koncové elementy s horizontalnim vytokem vzduchu, kdy
rychlost proudéni vzduchu nepfesahne v pobytové z6né osob hodnotu 0,25 m/s.

= zimni ohfev pfivadéného vzduchu v uvaZzovanych provozech bude pokryvat pouze tepelné ztraty
vétranim
Technologicka klimatizace
Technologicka klimatizace je uvaZovana pro odvod tepelné zatéZze =z prostoru server, UPS,

elektrorozvodny apod. - bude feSena samostatnymi systémy pFimého chlazeni s celoroCnim
provozem. Tyto budou vybaveny elektronikou pro napojeni na centralni monitoring BMS.

Energetické zdroje
Elektricka energie je uvazovana pro pohon elektromotorti VZT zafizeni a pro pfimé chlazeni -
napét'ova soustava 3 + PE + N, 50 Hz, 400V / 230V TN-S.

V chladicim okruhu bude pouzita ekologicka naplin R410a. Pro ohiev vzduchu v tepelnych
vyménicich centralnich VZT jednotek que slouzit ostra topnad voda s rozsahem pracovnich
teplot tw1/tw2 = 80/60°C — zajisti profese UT.

Popis technického rFeseni

Navrh feSeni klimatizace a vétrani pfedmétnych prostor vychazi ze sou¢asnych stavebnich dispozic,
technickych moznosti a pozadavkl kladenych na interni mikroklima v jednotlivych mistnostech. Pro
rozvod vzduchu se pocita s nizkotlakym systémem. Plynulé udrzovani vzduchového vykonu pfi
zanaseni tfetiho stupné filtrace v€etné moznosti komfortniho nastaveni potfeby danych vzduchovych
vykon(l je oSetfeno frekvenénimi meéni¢i na motorech pfivodniho i odvodniho ventilatoru vSech
centralnich VZT jednotek.

Vymény vzduchu v jednotlivych mistnostech jsou navrzeny podle uvedenych predpist spolu
s vyménami vSeobecné pouzivanymi — viz Tabulka mistnosti. Navrzena VZT a KLM zafizeni jsou
rozdélena do funk&nich celkl — vice v technické zpravé oddilu VZT

PROTIHLUKOVA A PROTIOTRESOVA OPATRENI

Do rozvodnych tras potrubi budou vliozeny tlumie hluku, které zabrani nadmérnému Sifeni hluku od
ventilatord do vétranych mistnosti. Tyto tlumi¢e budou osazeny jak v pfivodnich, tak odvodnich
trasach vSech vzduchovodu. Vzduchovody budou protihlukové izolovany od zdroje hluku za jednotlivé
tlumice jak na sani , tak na vytlaku. Veskeré tolivé stroje (jednotky, ventilatory) budou pruzné uloZeny
za uCelem zmenS$eni vibraci pfenasejicich se stavebnimi konstrukcemi — stavitelné nohy budou
podloZzeny ryhovanou gumou. Vedkeré vzduchovody budou napojeny na ventilatory pfes tlumici viozky
nebo ohebné zvukové izolované potrubi. Potrubi bude na zavésech podloZzeno tlumici gumou.
VSechny prostupy VZT potrubi stavebnimi konstrukcemi budou obloZzeny a dotésnény izolaci —
dodavka stavby.

Zarizeni zdravotné technickych instalaci
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V novostavbé objektu JAMU v Brné Orli €. 19, 21 p.¢. 165, 166 budou nové provedené vnitini
instalace kanalizace a vodoinstalace, v€etné novych pfipojek . Po zjisténi stavajicich pripojek, které
jsou pro novou budovu nevyhovuijici se zrusi a na fadech dle pokynd zastupcl BVAK zaslepi.

Vnitini rozvody kanalizace

Pro objekt bude vedena novéa kanaliza¢ni pfipojka DN 200mm (material kanalizacni kamenina
oboustranné glazovana) , ktera se napoji do st. kanalizatniho fadu 500/750mm umisténého ve
vozovce, kolmo pfes kanalizani vioZzku. V objektu, 1m od stavebni €ary, bude umisténa revizni
kanaliza¢ni Sachta o rozméru 0,9x1,2m, hl.3,12m / feSena statikem/, ze které bude vedeno hlavni
kanaliza¢ni lezaté potrubi, na které budou napojeny jednotlivé vétve lezaté kanalizace, vCetné
preCerpavani z 1.PP a 2 PP. Stoupaci potrubi bude jako vétraci vyvedeno nad stfechu 0,5m. V délce
min. 3m od stfechy se potrubi zaizoluje, aby nedochazelo k oroseni.

Stfechy budou osazené a odtok destovych vod budou zajiStovat stfeSni kanalizaéni vtoky
DN100. Dle pozadavku zahradniho architekta bude okoli vpusti chranéno tubusem proti zaneseni
zeminou a vpusti budou pravidelné 1x za mésic / pfipadné po silngjSich destich/ kontrolované a
Cidténé. Vpusti budou napojeny na destové kanalizaéni svody, na kterych budou pfed napojenim do
spladkové kanalizace v 1.PP umistény Cistici kusy. Na plast. potrubi v jednotlivych patrech v jadrech
se osadi protipozarni manzety. Kanalizaéni stoupaci potrubi K3 bude provedeno zaroveh se stavbou
zdi. Potrubi je vedené volné vedle objektu, proto je nutné pouzit potrubi s protihlukovou zébranou.

Pod kuchyni restaurace bude umistén odlu¢ovaé tuku umistény na podlaze, ze kterého budou
precisténé vody vedeny do pfecerpavaciho zafizeni umisténého na podlaze vedle odlu€ovace tuku.
Odlu¢ovac tuku bude pravidelné ¢&istén dle predpisu vyrobce. Investor smluvné zajisti odbornou firmu,
ktera bude likvidovat necCistoty z odluCovace tuku. Do preCerpavaciho zafizeni bude napojeno
kanaliza¢ni potrubi ze socialnich zafizeni v 1.PP, vedle schodisté a kuchyné. Z pfeCerpavani bude
potrubi napojeno do zavéSeného destového kanalizaéniho potrubi z parkovisté. Vody z parkovisté
budou svedeny do pasoveé vpusti, ktera bude napojena na lezatou kanalizaci prochazejici pod stropem
kuchyné /potrubi v kuchyni se provede s protihlukovou zabranou/. Na zavéSeném a stoupacim
potrubi /pfed napojenim na leZatou kanalizaci /, budou umistény Cistici kusy. Kanalizaéni potrubi
vedené zkuchyné a soc. zafizeni z 1.PP bude zavé3eno pod stropem 2.PP. Potrubi bude
s protihlukovou zabranou. Zavésy upevnéné do stropu budou opatfeny protikorozni upravou.

V mistnosti vzduchotechniky a vyménikové stanice v 1.PP budou umistény v podlaze vpusti,
které budou svedeny do jimky, ze které budou znecisténé vody precerpavany kalovym Eerpadlem do
zavésené kanalizace umisténé pod stropem 1.NP. PreCerpavani splaskovych vod od zafizovacich
pfedmétl bude provedeno v mistnosti soc. zafizeni ve 3.NP , v 1.PP od zafizovacich pfedmétu
v barovém pultu a od dfezu v5.NP . Kanalizaéni zavéSené potrubi pod stropem v prljezdu a
v travnaté ploSe na stfeSe bude tepelné izolované /izolace 100mm s AL folii/.

Od vzduchotechnickych zafizeni /Ukapy/ bude vedeno pfipojovaci kanaliza¢ni potrubi, které
se napoji do stoupaciho kanalizacniho potrubi, nebo vyvede nad vpust /v mistnosti 7.03/

V pfizemi bude kanalizaéni potrubi vedeno mezi sklenénou fasadou a betonovou zdi / u
schodisté/. Je nutné provést v daném prostoru max. zatepleni kvalitni tepelnou izolaci /v Sedé barvé/.

Umisténi jednotlivych potrubi bylo konzultovano a provedeno dle pozadavku hl. projektanta
stavebni ¢asti.

Vnitini rozvody kanalizace / stoupaci, pfipojovaci a tukové potrubi / se provedou zPE
svafovaného o DN 200mm — DN 50mm. Na stoupaci kanalizaéni potrubi se umisti dilatacni kusy dle
pfedpisu vyrobce. V mistnostech, kde je nutné zamezit hluku, bude pouzito kanalizaniho potrubi
s protihlukovou izolaci. Pfe€erpavaci zarizeni budou pravidelné kontrolovana a Cisténa dle predpisu
vyrobce, min. 1 x za 6 mésicu .

Prace budou provedeny odbornou firmou s opravnénim dle CSN 736760, EN 12056-1-5 a
doplnujicich norem, v€etné bezpeénostnich. Pfi stavbé budou respektovany predpisy vyrobcu.

Vnitini rozvody vody

Pro objekt bude vedena nova vodovodni pfipojka DN50mm. V prljezdu bude umisténa
vodomérna Sachta / feSena statikem/, do které bude vedena vodovodni pfipojka a napojena na st.
vodovodni fad DN100-LI, umistény v komunikaci. Od pfipojky budou provedeny rozvody vody do
vyménikové stanice, kde bude ohfev uzitkové vody / fe$eno v projektu UT/. Rozvody studené a teplé
vody jsou na jednotlivd zafizeni UT napojena. Na cirkulaénim potrubi bude napojeno &erpadio.
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Cirkulaéni voda se pred ohfevem UV napoji do studené vody. Zajisténi priitoku ve spravném smeéru
bude zpétnymi ventily. DalSi rozvod vody bude pro pozarni vodovod a bude veden k pozarnim
hydrantim HSH D19/20 -dle zpracovatele pozarni zpravy, umisténym na podestach schodisté.
Hydrantovy systém typu D bude se tvarové stalou hadici o svétlosti 19 mm a pratok 0,3 | vody/s. Min
tlak 0,2 MPa, prutok 1,1 | vody/s, soucinnost 2 hydranty.

Do socialnich zafizeni, kuchyné a k barovym pultdm bude vedeno vodovodni potrubi
v soub&hu studena, tepld a cirkulatni voda. Rozvody vody budou vedeny volné a ve zdi, dle
projektové dokumentace. V misté kfizeni UT a vzduchotechniky je nutné dodrzet u vodovodniho
potrubi stale stejnou vySku, aby nedoSlo k zapytlovani potrubi, které by zpusobilo razy v potrubi.
Potrubi vedené pod stropem bude vedeno na zavésech, vzdalenost zavés(i pro potrubi nad podhledy
je ur€eno normou dle praméru potrubi. Zavésy upevnéné do stropu budou opatfeny protikorozni
Upravou.

V pfizemi bude vodovodni potrubi vedeno mezi sklenénou fasadou a betonovou zdi / u
schodisté/. Je nutné provést v daném prostoru max. zatepleni / min. tl. 50mm + AL folie/ kvalitni
tepelnou izolaci /v Sedé barvé/.

Umisténi jednotlivych potrubi bylo konzultovano a provedeno dle poZzadavku hl. projektanta
stavebni ¢asti.

Rozvod vody bude proveden z tfivrstvého polyetylenu s hlinikovou vrstvou. Na stoupaci a
leZaté vodovodni potrubi se umisti dilataéni kusy dle pfedpisu vyrobce. Potrubi bude tepelné
izolované tepl. izolaci o tl. studena voda t1.9mm tepla a cirkulace tl. 15mm. Volné vedené potrubi pod
stropem bude mit zesilenou tepelnou izolaci na tl. 30mm s AL folii.

Prace budou provedeny odbornou firmou s opravnénim dle CSN 736660 a dopliiujicich
norem, véetné bezpec€nostnich. Pri stavbé budou respektovany predpisy vyrobcu.

Zarizovaci predméty

Zafizovaci predméty jsou dle pozadavku hl. architekta v soulinnosti s pozadavky investora.
V jednotlivych patrech budou soc. zafizeni pro tél. postizené vybavené prislusnymi zafizovacimi
predméty. Vybaveni kuchyné je soulasti projektové dokumentace projektanta pro kuch. zafizeni.
Projekt ZTl provede pouze jeho napojeni. V kuchyni a soc. zafizenich pro personal budou
bezdotykové baterie dle projektu pro kuch. zafizeni. Na soc. zafizenich budou el. senzory u pisoaru.

Celkova spotieba vody

Denni 17750 l/den = 17,750 m®/den
Roé&ni 17,750 m®/den x 300 dni = 5325 m*/rok

Vypoctovy prutok vodovodniho potrubi:

Qv =2,59 /s - vodovodni pfipojka DN 50mm, pratok 3,20 I/s

Zarizeni elektroinstalace inteligentni budovy

Projektova dokumentace je zpracovana v rozsahu projektu pro Uuzemni i stavebni fizeni. Svym
obsahem odpovida platnym normam a pfedpisim, zejména pak vyhlasce ¢.50/1976 sb. ,O Uzemnim
planovani a stavebnim Fadu® (stavebni zakon) v uplném znéni, jak vyplyva z pozdéjSich zmén a
doplnéni v zakoné €.197/1998 sb. a dalSim doplfiujicim vyhlaskam.

Rozsah zpracovani dokumentace:

Pfedmétem predkladané dokumentace je feSeni vnitfnich silnoproudych rozvodu v SO03 — Hudebné
dramaticka laboratof.

Jednd se prakticky o novou vystavbu, svisly nosny systém objektu je tvofen kombinaci
Zelezobetonovych monolitickych stén a sloupl. Vodorovné konstrukce jsou uvazovany jako tramové
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(pravlakové) pfipadné jako kazetové stropy z monolitického Zelezobetonu. Prostorova tuhost objektu
je zajisténa zelezobetonovymi monolitickymi st€nami. Stfecha bude rovna.

Pfedmétem feSeni bude navrh rozvodl 0,4kV a osvétleni. Soucasti PD bude rovnéz feseni vnéjsi
(hromosvod) i vnitfni ochrany pfed prepétim, véetné uzemnovaci soustavy. Samostatnymi stavebnimi
objekty mimo jiné jsou SO07 — Kabelova pfipojka NN 0,4kV, SO08 — Venkovni osvétleni, SO09 —
Telefonni pripojka Ceského telecomu, SO10 — Venkovni rozvody slp, SO12 — Pielozka telefonniho

kabelu Ceského telecomu.

Zasobovani stavenisté el. energii (pozadované vykony) jsou soucasti PD POV, ktera ur¢i i misto

napojeni a zpusob méfeni.

Soucasti predkladané PD jsou rozvody MaR, EPS, EZS, pocitatové sité a s tim Uzce souvisejici
telefonizace (strukturované rozvody), evakuacni rozhlas a vstupni a zabezpecovaci systémy.

Technické udaje — zakladni

Uzel pfipojeni

Nova SR4-Z4, ktera bude instalovana misto stavajici
v prijezdu u uli¢ni fronty.

Rozvodna soustava:

3 NPE AC 50Hz 400V, TN-C-S (instalace)

Rozdélovaci uzel soustav:

V  jednotlivych  patrovych &i  technologickych
rozvadécich napajenych z RH1.

Hlavni ochranna pfipojnice:

Bude osazena v rozvodné NN 0,4kV v blizkosti
hlavniho rozvadéée RH1.

Ochrana
napétim:

pred  nebezpecnym  dotykovym

zivych ¢asti

- Krytim, izolaci

nezivych ¢asti

- zakladni: samocCinnym odpojenim od zdroje
nadproudovymi. jisticimi prvky podle CSN 33
2000-4-41

- zvy8ena: doplriujicim
proudovymi chranici

pospojovanim a

Ochrana pfed pfepétim:

Bézna instalace: kategorie B (hlavni rozvadé¢ RH1)
a kategorie C (rozvadéce podruzné).

Rozvody pro slaboproudy a vypocetni techniku: |l
dle IEC664 (CSN 33 0420).

Ochrana proti vybuchu, poZaru a
nebezpecnym Gcinkiim statické elektriny:

Pozadavky na antistatickou podlahu nebyly
uplatnény, vobjektu se nenachazi mistnosti
s nebezpecim vybuchu hoflavych plynu &i par..

Stuperi dodavky el. energie dle CSN 34 1610

Bézné spotrfebice — stupen 3

Pro nouzové osvétleni unikovych cest zajistujici 50%
pozadované osvétlenosti do 5s bude instalovan zdroj
UPS 150kVA, ktery bude také napdjet ventilatory
(2ks) zajistujici odtah koufe na CHUC (schodistich) —
stupen 1.

Meéreni elektrické energie:

Dodavatelské - nepfimé v USM, ktera bude
umisténa pristupné v nice v prijezdu. Pronajimatelné

plochy (kavarna) budou pro potfeby investora
oSetfeny mérenim odeétovym v RH1.
Kompenzacni vykon: Kompenzace bude provedena jako centralni

v rozvadé¢i RC2 (100kVAr) v hlavni rozvodné NN
0,4kV.

Predpokladana rocni spotfeba elektrické | 64 MWh/rok

energie

Vnéjsi viivy podle CSN 33 2000-3 Budou dokladovany samostatnou pfilohou —
protokolem v dalSim stupni PD.

Energeticka bilance

[Odbér IPilkw] R |PplkW] |cos¢  [SplkVA] |
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Osvétleni 46,0 0,7 32,2 0,9 35,8
Technologie jevisté, hledesté 316,0 0,6 189,6 10,9 210,7
Ozvuceni jevisté, hledisté 20,0 0,5 10,0 0,9 11,1
Ostatni spotfebice 30,2 0,43 13,0 0,85 15,3
Vzduchotechnika 44,8 0,9 40,3 0,85 47,4
Vlh&eni nepracuje 90 0,9 81,0 1,0 81,0
Chlazeni soucastné 93,85 1,0 93,85 (0,85 110,4
uT, ZT 4,0 0,9 3,6 0,9 4,0
Technologie varny, baru, bufetu 61,0 0,5 30,5 0,9 33,9
Technologie prani 6,6 0,8 5,28 0,9 59
Vytahy 37 0,8 29,6 0,9 32,9
Celkem 1084,45 528,9 588,4
Mezisoudobost 13 [] 0,70

Celkovy Ucinik cosg [-] 0,95

Celkovy vykon > Pp [kVA] 528,9

Celkovy maximalni vykon|[kVA] 389,71
Spc=2 PpxR/cos®

Vykon ve zdrojich Spz (zajistuje E.ON) [kVA]

Zatizeni zdrojl [%]

Spole¢na uzemriovaci soustava

V ramci spodni stavby (zaklady) budou v tésné soucinnosti se stavebni profesi narokovany nahodné a
strojené zemni&e ve smyslu CSN 33 2000-5-54. Bude poloZen uzemriovaci pasek FeZn 30/4mm jako
obvodové uzemnéni, na tuto strojenou sit budou paskem FeZn 30/4mm taktéz napojeny vSechny
nahodné zemnice, a to pfedevSim armovani patek pro Zelezobetonové sloupy, zakladl a zakladovych
desek ¢i piloth.

Od zakladovych zemni¢l budou v mistech svodld hromosvodl a hlavni ochranné pfipojnice HOP.,
vyvedeny uzemnovaci pfivody z FeZn $10mm, které budou ukonéeny na zkuSebnich svorkach SZ
hromosvodu, hlavni ochranné pfipojnici nebo HOP, sbérné& PEN rozvadé&e RH1 a ocelové konstrukci
2ks vytahU. Veskeré spoje v zemi budou svafeny a chranény proti korozi zabandazovanim a zalitim
asfaltem. TaktéZ budou proti korozi dle CSN 33 2000-5-54 chranény ptechody uzemriovacich pfivodu
mezi betonovym zakladem (popfipadé UT) a vzduchem.

Hlavni ochranné pospojovani

V rozvodné NN 0,4kV bude instalovana hlavni ochranna pfipojnice HOP, na kterou se dle CSN 33
2000-4-41 napoji ochranné vodiCe, uzemnovaci pfivod, kovové rozvody UT, ZT, vody,
vzduchotechniky, velké kovové konstrukce stavby apd.

Elektromagneticka kompatibilita
Pfedpokladem pro Ffadny provoz je zajisténi elektromagnetické kompatibility pfipojovanych zafizeni.
Chranény kompenzacni rozvadéc bude opatfen filtraci vy$8ich harmonickych.

Protipozarni ucpavky

Protipozarni ucpavky nejsou soucasti dodavky profese elektro, ale stavebni profese.

V prostupech kabelovych vedeni pozarné délicimi konstrukcemi v hlavnich a sdruZenych trasach
budou pouzity rozebiratelné pozarni ucpavky, v prostupech jednotlivych kabelovych vedeni pak
ucpavky nerozebiratelné, v prostorach posuzovanych podle CSN 73 0802 a CSN 73 0804 jsou
pozadovany rozebiratelné ucpavky.
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Pozadovana odolnost pozarnich ucpavek dle CSN 73 0802 ¢&l. 7.6.1 musi odpovidat pozarni odolnosti
pFislusné stavebni konstrukce (viz. poZarni zprava).

Osvétleni
Osvétleni scénické, tj. osvétleni hledisté a jevisté, je soucasti samostatného feseni.

Pozadované osvétlenosti E, pro jednotlivé prostory jsou vzdy uvedeny na jednotlivych ptdorysech.

Technologické osvétleni bezprostiedniho mista pracovniho ukonu na poZadovanou uroven neni
soucasti dodavky stavby.

V pfevazné mife bude pouzito zafivkovych svitidel v patficném kryti s linearnimi zdroji, v podruznych
prostorech bude pouzito kompaktnich zafivkovych zdroji. Typy a rozmisténi svitidel urci projekt
interiéru v dalSim stupni PD, kdy budou také dokladovany svételné — technické vypocty.

Z hlediska charakteru, mizeme osvétleni rozdélit na:

- Hlavni osvétleni — napajeno z MDO

Pozadavky na toto osvétleni se z hlediska zrakového vykonu stanovi na zakladé zrakové obtiznosti
ukolu.

- Nouzové osvétleni — pouZity zdroje s vlastnim akumulatorem.

Osvétleni, jehoZ intenzita bude niz8i neZ u minimalniho normalniho osvétleni, bude pouzito pouze pro
preruseni nebo dokonéeni €innosti. Toto osvétleni bude pouZito pro nouzové unikové osvétleni pro
zabezpeceni plné pozadované osvétlenosti Unikovych cest do 60s. 1. Centraini bateriovy systém pro
napajeni nouzovych a bezpecénostnich svitidel

Systém napajeni NO 3
220 V AC/DC dle CSN EN 50171, CSN EN 50172, DIN VDE 0108 z 10/89, DIN VDE 0510 ¢ast 2.

Modularni koncepce, skladajici se z:

pfepinacich jednotek véetné kontrolniho modulu a vystupnich moduld nabijeci jednotky 220 V
bezudrzbovych olovénych baterii s vnitfni rekombinaci kysliku

Veskeré elektronické moduly jsou snadno servisovatelné, upevnéné na sbérnici pomoci konektord a
rychlofixacnich Sroubt. Dostate¢né velky vnitfni prostor ve shodé s pfedpisy na pfedchazeni nehod a
chranénych vyvodu.

Mikroprocesorem fizeny pfepinaci modul s ¢tyffadkovym displejem a tlagitky pro programovani
systému, vyvolani stavovych veliin, inicializaci zakladnich testd a zobrazovanim stavu. Integrovana
operacni pamét pro uchovavani vysledk testl a stavovych zmén systému dle CSN EN 50172.

Nabijec
Mikroprocesorem fizené nabijeni podle I/E charakteristiky, teplotné kontrolované s automatickym
boosterem nabijeni. Diky patentované metodé nabijeni Ize indikovat pferuSeni bateriového okruhu.

Pozadavky na systém

Pro fedeny objekt je navrzen 1 bateriovy zdroj CEAG ZB-S, ktery bude slouZit pro napajeni
pfipojenych nouzovych a bezpe&nostnich svitidel. Aby byl systém v souladu s platnymi normami pro
nouzove osvétleni, je tfeba zabezpedit:

Navrhovany centralni bateriovy systém (CBS) CEAG vSechny tyto skutecnosti fesi, v€etné uplné
kontroly kazdého svitidla systému. UZivatel ma mozZnost z jednoho mista provadét veskeré testy a
kontrolu v§ech prvku systému pomoci vizualizaéniho software CGVision.
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Jelikoz objekty jsou rozdéleny na jednotlivé pozarni Useky, je nutné z hlediska zajisténi funkénosti
celého systému v pfipadé pozZaru realizovat kabelova vedeni ke svitidliim kabely se zaru¢enou funkéni
schopnosti alespor 60 minut.

V pfipadé pozaru dojde k aktivaci vSech nouzovych a bezpecnostnich svitidel povelem ze systému
EPS nebo ruéné z prostoru, k tomu urenému.

Energeticka bilance systému:

Napajeni rozvadéce CEAG je kabely min. 5Cx10 mm2 z hlavniho rozvadéce, jisténi pojistkovym
odpinacem 50A.

Maximalni pfikon centraly v okamziku pliného nabijeni baterii je 800 VA, udrzovaci pfikon je 250 VA.
Maximalni pfikon centraly v okamziku chodu vSech pfipojenych nouzovych a bezpe&nostnich svitidel
je 9 000 VA.

Provedeni rozvadéce

Oceloplechovy, postaveni na zem, vyvody kabel( horem (pfedlisované otvory pro vyvodky)
Kryti IP 21

Barva skiini RAL 9035

Rozméry (max.) = 2 skifiné 2050 x 800 x 400 mm

Svitidla

VSechna svitidla, pfipojena k centralni bateriové jednotce musi mimo jiné splfiovat nasledujici
systémové pozadavky :

rozsah napajeni 230V/50Hz, 176 — 275V DC

elektronicky ptedfadnik v souladu s EN 60 924 a CSN EN 60 598-2-22

svételny zdroj fluorescenéni trubice schopna VF provozu

piktogramy dle CSN EN 1838

VSechna svitidla jsou vybavena spinanym adresnym a komunikaénim modulem s individualnim
ovladanim po silovém vedeni bez datovych vodicu.

Ridici systém inteligentni budovy
V projektu se pocita se zavedenim Fidiciho systému EIB/KNX pro Fizeni objektu.

Technické FfeSeni systémové instalace i-bus EIB/KNX
Provedeni systému EIB v&etné silové instalace bude provedeno tak aby umoznovalo pfipadné
rozsSifovani systému. Vykonové a systémové prvky budou umistény v rozvadédich.

Provedeni silové instalace bude vychazet z umisténi akénich ¢len(.
Systém EIB je otevienym systémem, ktery je mozno libovolné rozSifovat a ménit nastaveni.

Dimenzovani kabelovych rozvodu stejné jako velikosti jednotlivych rozvadé¢u a rozvodnic musi
respektovat poZzadavek moznosti budouciho rozsifovani systému.

EZS, EPS

Pro elektronické zabezpeceni objektu se uvazuje s pouzitim systému, ktery bude umozfiovat datové
propojeni pfipadné propojeni prostfednictvim 1/0O modulll mezi systémy EZS a KNX/EIB. Takto
vznikne integrovany systém tak, aby byl platny z hlediska zabezpeceni pro pojistovnu a kompatibilni
pro napojeni na PCO.

Navrh feseni vnitinich silnoproudych rozvodu

Pro provedeni vnitini instalace budou pouZity celoplastové kabely do 1kV s Cu jadry.
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Vnitfni silnoproudé rozvody budou pouzivat Uloznych konstrukci vedenych pfevazné nad podhledy,
ostatni budou uloZzeny pod omitkou nebo v sadrokartonovych pfi¢kach.

Koncepce hlavnich vnitfnich silnoproudych rozvod bude provedena jako paprskova, z RH1 budou
napajeny patrové Ci technologické rozvadéce. Vkladaci konstrukce v instalaénich jadrech budou
napojeny na dvé vétve hlavnich stoupacich vedeni. Ke stoupani bude vyuZito el. instalacni jadro
s vkladaci konstrukci (patrové rozvadéce), stupacka bude vyuzita také profesi slp. Zplsob rozvodu je
zfejmy z vykresu schema rozvodu NN.

Ovladace (standard ABB ,Tango“) budou umistény 1150mm svym stfedem nad upravenou podlahou,
zasuvky (standart ABB ,Tango“) pak 350mm , (v technologickych mistnostech 1150mm) svym
sttedem nad UP. Tim jsou také spinény podminky vyhlasky ¢&.174/1994, které je nutno
bezpodmine¢né dodrzet v mistech komunikaci a v mistnostech pro osoby s omezenou schopnosti
pohybu a orientace.

Pfi soub&hu silového vedeni se sdélovacim dodrzet vzdalenosti dle CSN 37 5215 ¢1.26 — do 5m
vzdalenost 30mm, nad 5m pak 100mm, pfi kfizovani 10mm.

Vystavbou zafizeni nevzniknou Zzadné Skodlivé exhalace ani elektromagnetické zareni.

Rozvadéce

Hlavni rozvadé¢ vrozvodné NN 0,4kV RH véetné kompenzaéniho rozvadéce RK a rozvadécl
technologickych celkd budou skfifiového typu, jednotné vysky 2000mm+100mm sokl, barvu RAL urci
investor. Skfifové rozvadéce budou provedeny jako délené.

Patrove rozvadéce budou feSeny jako vkladaci konstrukce ve stoupacim prostoru na podesté
schodisté. Ponévadz se zde jedna o CHUC bude nutno zakryti téchto odklapécich atypickych
vkladacich konstrukci konstrukéné provést tak, aby vyhovélo pozadovanému stupni pozarni odolnosti!

Univerzalni skfifht méfeni USM bude umisténa pfistupné v nice v prijezdu.

Podruzné rozvadéce napajené z etazovych rozvadéll budou oceloplechové rozvodnice do 125A
zabudované v nikach.

V hlavnim rozvadéc¢i RH bude pfivodni jisti¢ slouzit jako hlavni vypina¢ a bude takto také oznacen
vystraznou tabulkou.

Provozovatel v pozarnich predpisech stanovi, které ¢asti el. zafizeni se maiji pfi pozaru vypinat a
seznami s témito predpisy vSechny pracovniky.

Pfipojeni technologie

Néaroky na napojeni technologie ur€uje projekt divadelni techniky a scénického osvétleni, pfipadné
projekt ozvuceni. Profese elektro provede pouze pfivody do technologickych rozvadécl RT1, RT2,
RT3. (osvétleni jevisté, osvétleni hledisté, pohony jevisté a orchestfisté).

Neuvazuje se zde se zadnym el. zafizenim, které by bylo zdrojem nesoumérného zatizeni, pfipadné
vys8ich harmonickych.

Pfipojeni spotfebi¢u techniky prostiedi stavby
Jedna se o pfipojeni spotfebicd VZT, UT, ZT, SLP apod.

Napojeni zafizeni vzduchotechniky a chlazeni bude provedeno z pfisluSnych rozvadécd, které budou
silové napajet dané zafizeni a budou spolupracovat s profesi MaR v souladu s poZadavky profese
vzduchotechniky. Zapojeni ovladacich obvodu pres spinace A-0-R umozni chod v rezimu AUT nebo
RUCNE.

Jednotlivé ventilatory budou napajeny z pfisluSsnych podruznych rozvadécu a ovladany dle pozadavki
zpracovatele této technologie. VeSkeré vzduchotechnické zafizeni bude napajeno z rozvodd MDO
s vyjimkou .1ks ventilatoru a VZT klapek odvétravajici CHUC, ktery bude napajen z bateriového zdroje
UPS.

Napojeni zafizeni UT spodiva v napajeni &erpadel ve vyménikové stanici a v strojovnach

vzduchotechniky. Ovladani bude taktéz provedeno v té€sné soudinnosti s profesi MaR. Ve 2.pp budou
pfipojena také kalova ¢erpadla a to Snlirovym pfivodem ze zasuvky 230V.
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Rozvadéce napajejici veSkera uvedena zarizeni budou mit vstupy a vystupy pro komunikaci se
systémem MaR.

Ostatni
Jedna se o pfipojeni drobnych spotfebic¢t zapojenych pohyblivymi pfivody pfes zasuvkové vyvody
(standart ABB , Tango®, resp ,Praktik®).

Vytahy

V objektu je navrzeno celkem 5ks vytaht ; nakladni lanovy vytah o vykonu 17,5kW, osobni lanovy
vytah o vykonu 3,7 Kw, osobni hydraulicky vytah o vykonu 5,7kW a 2ks malych vytah(l na dopravu
jidla provozu kavarny o vykonu 1,2kW. Profese silnoproud pfivede silovy kabel vzdy do strojoven
vytah( ukonéeny vypinacem (lanové vytahy), rozvadéem RV 014(hydraulicky vytah).. Nakladni vytah
V1 je urlen jako evakuacni a bude napajen z rozvodll VDO z RH pomoci kabelu s pozarni odolnosti
V60.

Scénické osvétleni, ozvuceni

Osvétleni hledisté, jevisté a ozvuceni jevisté, hledisté feSi samotné Casti PD. Profese elektro zajisti
pouze pozadované napajeni téchto technologickych rozvadécu, popf. dozbrojeni jistict do rozvadécu
silnoproudu stavby.

Slaboproudé rozvody
- EZS, ACCES zabezpecovaci a vstupni systém
- CCTV kamerovy systém
- Datové a telefonni rozvody
- STA — spole¢na televizni anténa
- Systém vnitfniho rozhlasu
- Jednotny Cas
- Audiosystém

V této Casti projektové dokumentace jsou feseny bezpecnostni technologie objektu a slaboproudé
rozvody. Tyto slaboproudé technologie zajisti spolehlivou komunikaci a zabezpeceni v celém vyse
uvedeném objektu.

Neni zde feSen projekt EPS, ktery je feSen samostatnou dokumentaci.

Elektricka pozarni signalizace

Rozsah a koncepce slaboproudych rozvodd byl vypracovan dle pozadavkl investorem uréenych
odbornych konzultantd.

Rozsah a koncepce rozvodu elektrické pozarni signalizace je stanoven dle zvyklosti a pozadavku
norem..

Kabelové trasy

Budou vedeny podhledech v kabelovych Zlabech, odbocky ve sténach. Pfi pokladce vedeni musi byt
dodrzeny vzdalenosti od silovych vedeni.

Hlavni stoupaci vedeni je vedeno v Sachté spolecné ze VZT na kabelovych rostéch. Pfed zapoCetim
montaze je nutno kabelové trasy koordinovat s ostatnimi profesemi.

Vedeni kabelaze pro ovladana zarizeni systémem EPS
KabeldZz pro ovladana zafizeni systémem EPS jsou vedena ve Zlabech MARS, na kratSich
samostatnych trasach v pancérovych trubkach na povrchu €i pod omitkou.

Rozvod elektrické pozarni signalizace
Nutnost instalace rozvodu elektrické pozarni signalizace (dale jen EPS) vyplyva pozadavku investora.
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Zabezpeceni je provedeno automatickymi a tlaCitkovymi hlasi¢i pozaru zapojenymi na adresovatelnou
pozarni Ustfednu, umisténou u ostrahy v 1.NP objektu.

V objektu se predpoklada trvaly dohled 24 hodin denné nad systémem EPS, pro neni uvazovan
prenos signall na pult centralni ochrany hasi¢ského zachranného sboru.

Pouzité hlasice

Pro zabezpeceni vytipovanych prostor jsou navrZzeny bodové hlasi¢e multisenzorové, optickokoufové+
tepelné diferencialni, reagujici na pfitomnost viditelnych €asti zplodin, vznikajicich pfi hofeni a rovnéz
na prudky narlst teploty okolniho prostfedi. Rozmisténi je navrzeno v jednotlivych mistnostech
(vyznaceno v pudorysnych vykresech).

V mistech, kde je zprovoznich dlvodu mozZny vyskyt viditelnych ¢astic shodnych s ¢asticemi
vznikajicich pfi hofeni (garazova stani, kuchyrky atp.), jsou pro vylouéeni faleSnych poplach(
navrzeny bodové hlasi¢e tepelné diferencialni, které reaguji prudky narust teploty okolniho prostredi.

Zasuvky musi byt instalovany tak, aby svételna signalizace na zasuvce byla viditelna z mista vstupu
do mistnosti.

Automatické hlasi€e budou instalovany pro pokryti vSech prostor objektu. Vyjimku, kde se instalace
automatickych hlasi¢t EPS nepfedpoklada tvofi socialni zazemi (WC+ umyvarny.

V chodbach, nad hlavnimi kabelovymi trasami elektroinstalace v podhledech se pfedpoklada instalace
hlasi¢l i v podhledovych prostorech. Umisténi téchto hlasi¢l je nezbytné nutné koordinovat pfimo na
stavenisti se skute€¢nou trasou patefnich tras elektroinstalacnich kabeld. V mistech, kde je nad
podhledem Zebrovy strop nejsou hlasiCe umistény v kazdém prostoru pod zebry (neumérné
ekonomické zatizeni). Vzhledem k malému prostoru v podhledu se pfi vzniku pozaru v podhledovém
prostoru predpoklada rychlé zakoufeni i sousednich ¢asti Zebrového stropu.

Déle jsou uvazovany tladitkové hlasice, které slouzi k manualnimu ohlaseni poplachu. NavrZzeny jsou
ve v8ech podlazich, pfi vstupech do unikovych cest a na volna prostranstvi.

-V prostoru hledisté je pouZit systém nasavani vzduchu a hodnoceni jeho sloZeni ve vyhodnocovaci
jednotve. Tento systém je kombinovan se zableskovym snimacem ktery zachyti otevieny plamen.
Kombinace téchto systému bude pouzita pro eliminaci faleSnych poplach pfi pfedstaveni.

-V prostoru orchestfisté bude instalovan hlaskovy kabel umistény na spodni strané pohyblivych stoll a
pfipojen k vyhodnocovaci jednotce pomoci flexibilniho kabelu.

Vyhodnocovaci jednotky zableskového ¢&idla, nasavaci jednotky a jednotky kabelovych hlasiéu jsou
pfipojeny pres kopler na signalni linku.

Umisténi automatickych bodovych hlasi¢d EPS na stropé je nutné koordinovat pfimo na stavenisti
s vyustky VZD a svitidly apod. Hlasi¢ bude umistén vzdy na stfed podhledového ¢Etverce (u podhledd
s Ctvercovym rastrem).

Kabelové vedeni hlasi¢ovych smycek

Vyuzitim adresovatelného systému se sniZuje rozsah kabelového vedeni, pfi¢emz misto pozaru v
jednotlivych prostorach se presné identifikuje. Ustfedna zobrazuje vSechny stavy na alfanumerickém
LCD displeji.

Pro hlasicové smycky je uvazovano patefni vedeni dvou kabell JY(St)Y 6x2x0.8, které bude
v kazdém podlazi svorkovano na kabely JY(St)Y 2x0.8 k jednotlivym hlasi€dm na lince (viz.
schematicky vykres).

Vyhlasovani pozarniho poplachu
Vyhlasovani pozarniho poplachu je FeSeno pomoci signalu evakuacniho rozhlasu. Je navrzeno
rozmisténi reproduktord v feSenych Castech objektu tak, aby jejich akusticky signal dostate¢nou
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slySitelnosti pokryl veSkeré prostory pfedmétnych podlazi (rozmisténi vyznaceno na pudorysnych
vykresech).

VSechny reproduktory ohlasuji vSeobecny poplach, tedy akusticky signal je spustén pfi detekci pozaru
v kterékoli ¢asti objektu a signal poplachu EZS ma pfednost pfed ostatnim hlasenim a je slySitelny ve
vSech reproduktorech. V3echny reproduktory maji nuceny odposlech.

Napéjeni

Vzhledem k relativné vétSimu rozsahu systému, odbérové zatézi a pomérné velkym ztratam ve vedeni
je nutné posilit napajeni systému externim napajecim zdrojem. Navrzen je externi napajeci zdroj
s vystupnim napétim 24VDC a maximalnim proudovym zatizenim 2A. Tento zdroj bude napajen ze
sité NN, zalohovan akumulatorem (48Ah).

Elektrickou energii pro zafizeni EPS je nutné dodavat samostatnym, v priabéhu trasy nesvorkovanym
a nevypinatelnym vedenim (viz. PD rozvodu NN) z hlavniho rozvadéCe objektu. Vedeni musi byt
umisténo pod omitkou nebo v instalacnich trubkach a litach. Vyprojektovan je kabel CYKY 3Cx1.5,
vedeny pod omitkou.

Vedeni musi byt samostatné jisténo v rozvadé&di a pfislusné svorky musi byt oznaceny.
Nahradni napajeci zdroje, vtomto pfipadé akumulatory, instalované v ustfedné a u pfipadnych
externich napajecich zdroji, musi byt dimenzovany tak, aby v pfipadé vypadku pfislusného

zakladniho zdroje byly schopny pfislusnou Cast systému EPS bezporuchové napajet minimalné
takovou dobu, jaka je uréena v CN.

Zarizeni vertikalni dopravy

Umisténi vytaht

V novém objektu Hudebné dramatické laboratofe je situovano celkem 5 vytahu.

Dva jsou osobni a tfi nakladni.

V zadni &asti jsou vytahy s po¢tem stanic 9 a maji oznaceni V1 — nakladni s nosnosti 3,5t a V2 —
osobni.

Ve stfedni ¢asti jsou bubnové vytahy s oznadenim V4, V5 pro dopravu jidel a zdsobovani vinarny —
maji 2 stanice.

V pfedni €asti je osobni hydraulicky vytah s ozna€eni V3, ktery ma 3 stanice.

Vytah V1

Jedna se o nakladni vytah lanovy s nosnosti 3,5t, ktery bude slouzit sou€asné jako vytah evakuacni,
pocet stanic je 9.

Rizeni vytahu: mikroprocesorové sbérné — smérem dolli s pfednostni jizdou

Umisténi strojovny: v horni stanici vedle vytahové Sachty

Systém pohonu: elektromechanicky jednorychlostni s plynulou regulaci rozjezdu a dojezdu vytahu,
lanovani 2:1, motor 33 kW.

Sachta je Zzelezobetonové o svétlosti 3700 mm x 2900mm.

Strojovna bude umisténa v posledni stanici.

Prohluber — Zelezobetonova konstrukce pod urovni 2. PP s hloubkou 1500 mm.

Hlava Sachta bude 3600mm nad urovni posledni stanice.

Kabina ma svétlé rozméry hloubka 3100mm, Sitka 2100 a vySka 2200mm, dvefe jsou navrzeny
tfidilné automatické teleskopické o svétlosti 2000x2200mm.

Voditka kabiny vytahu budou kotvené ke sténé Sachty, nad posledni stanici budou do kapes uloZzeny
podélné ,U“ profily 160 resp. 280mm.

Evakuacni vytah nutno napojit na nahradni zdroj el. energie po dobu 45 minut.

Vytah V2

Jedna se o osobni vytah lanovy, poCet stanic je 9.
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Sachta je prosklena situovana v zrcadle tfiramenného schodiété. Zrcadlo schodi$té ma rozmér 1500
mm x 2300mm a konstrukce Sachty ma rozméry 1450mmx 2250mm. Nosnou konstrukci Sachty tvofi
rohové svislé ocelové profily 90x90x6mm a podélniky (90x90x4) resp.70x70x3mm po cca 1200mm, +
bezpeclnostni protipozarni sklo &iré tl.17mm. Ocelova konstrukce bude svafena na misté ze sekci a
bude obalena protipozarnim obkladem tl.12mm. Povrchova uUprava obkladu bude natér Paulin FM
02T.

Vytahova Sachta (ocelova konstrukce + bezpeénostni protipozarni skla) bude provedena

s pozarni odolnosti min.30/DP2.

Pozarni atest od pozarnich uzavéra a pozarné délici konstrukci bude predlozen pri kolaudaci.
Prohluben — Zelezobetonova konstrukce pod urovni 2. PP s hloubkou 1500 mm.

Hlava Sachta bude 3600mm nad urovni posledni stanice.

Kabina — bude v provedeni nerez, v€etné dvefi. Velikost kabiny odpovida uzivani osob s zménénou
pohyblivosti dle vyhlasky €. 369/2001 Sb.

Voditka kabiny vytahu budou kotvené k ocelové konstrukci Sachty.

Rizeni vytahu: mikroprocesorové sbérné — smérem dolli

Umisténi stroje: v horni ¢asti vytahové Sachty

Umisténi rozvadéce: v horni stanici cca 3 m od vytahové Sachty, skrini komaxitovy néstrik

Systém pohonu: elektromechanicky jednorychlostni s plynulou regulaci rozjezdu a dojezdu  vytahu,
bez lanovani, motor 4 kW

Kabinové dvere: 1 ks automatické teleskopické tfidilné o svétlosti 800/2000 mm

Vytah V3

Jedna se o osobni vytah hydraulicky, panoramaticky, pocet stanic je 3.

Sachta je prosklena situovana v zrcadle tfiramenného schodisté. Zrcadlo schodi$té ma rozmér 2100
mm x 1850mm a konstrukce Sachty ma rozmé&ry 2060mmx 1810mm. Nosnou konstrukci Sachty tvori
rohové svislé ocelové profily HRT 200x100x12mm a HRT 100x100x8mm a podélniky z HRT
100x100x8mm resp.HRT 150x100x10mm osovépo 1000 - 1370mm, ke kterym je kotveno na terCe
bezpecénostni sklo tl. 8mm.

Prohluben — Zelezobetonova konstrukce pod urovni 1. NP (+ 0,000) s hloubkou 600 mm.

Hlava Sachta bude 3390mm nad urovni posledni stanice v Urovni + 5,775.

Rizeni vytahu: mikroprocesorové sb&rné — smérem dolli

Strojovna: skfiriova

Umisténi strojovny: cca 3 m od vytahové Sachty

Systém pohonu: hydraulicky jednopistovy, pist nedéleny, lanovani 2:1, agregat 12,5 kW, pocet
sepnuti (jizd) za hodinu cca 30.

Kotveni konzol: Sroubovymi spoji k OK.

Kabinové dvefe: 1 ks automatické centralni dvoudilné o svétlosti 800/2000 mm,

Sachetni dvefe: 3 ks automatické centraini dvoudilné o svétlosti 800/2000 mm, dvefe bez pozarni
odolnosti,

Vytah V4

Jedna se o maly nakladni vytah bubnovy pro zasobovani vinarny.

Sachta je spole¢na pro vytah V4 a V5 — vyzdéna o svétlosti 1800mmx 800mm s ocelovou délici
konstrukci pro kotveni konzol voditek vytahu V4.

Klec ma svétlé rozméry 750mmx 600mm a vysku 1200mm. Nakladani bude z drovné podlahy 1.NP
(+- 0,000) a vykladani ve vysce +700mm nad podlahou 1.PP (-3,300).

Dvefe budou kfidlové s pozarni odolnosti EW-15/DP1.

Umisténi stroje: v horni ¢asti vytahové Sachty

Umisténi rozvadéce: v horni stanici u vytahové Sachty

Systém pohonu: elektromechanicky jednorychlostni, motor 1,5kW

Vytah V5

Jedna se o maly nakladni vytah bubnovy pro dopravu jidla z kuchyné v 1.PP do kavarny v 1.NP.
Sachta je spole¢na pro vytah V4 a V5 — vyzdéna o svétlosti 1800mmx 800mm s ocelovou délici
konstrukci pro kotveni vytahu V4.

Klec ma svétlé rozméry 500mmx 530mm a vysku 800mm. Nakladani bude v obou Urovnich ve vysce
700mm nad podlahou. Dvefe budou posuvné — bariéry bez poZarni odolnosti.
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Rizeni vytahu: jednoduché mikroprocesorové

Umisténi stroje: v horni &asti vytahové Sachty

Umisténi rozvadéce: v horni stanici u vytahové Sachty

Systém pohonu: elektromechanicky jednorychlostni, motor 1,5kW

Navrhy vSech vytah( vychazeji z konzultaci a technického navrhu feseni firmy Vytahy Velké MeziFici
s.r.o.

Plosina €. 1. a €.2 pro zdravotné postizené

PloSina €. 1. je situovana na schodisti, které vede z kavarny (1.NP = +- 0,000) do 1.PP

(-3,300), kde je umisténo socialni zafizeni pro kavarnu a vinarnu.

Pro pfekonani dvou ramen schodisté (9 + 10 schodu) je navrzeno fe$eni pomoci 1 ks §ikmé
schodistové plosiny typu CMP 225 s lomenou drahou na mezipodesté, délka lomené pojezdové drahy
je cca 7920mm. Draha ma tvar dvoutrubkového zabradli z nerezové oceli. Kotveni pojezdové drahy
navrhujeme pfimo do pravé bo&ni nosné zdi a na konci (v misté sklenéného zabradli) bude kotvena
do ocelovych sloupkd.

Nosnost ploSiny je 225 kg, pojezdova rychlost 0,06m/s, rozméry sklopné pfepravni desky plosiny
navrhujeme délky 1250mm x Sifka 900mm. Sklapéni pfepravni desky ploSiny manualni nebo
automatické.

PloSina ¢.2 pfekonava jedno rameno schodisté (6 schod(l), které vedou z prostoru vinarny

(-4,250) k socialnimu zafizeni (-3,300), je zde navrzena 1 Sikma schodiStova ploSina typu CPM 225
s pfimou drahou. Délka pfimé pojezdoveé drahy je cca 3200mm. Draha ma tvar dvoutrubkového
zabradli z nerezové oceli, kotveni pojezdové drahy navrhujeme pfimo do boéni nosné zdi a v dolni
¢asti na pomocnou ocelovou konstrukci (ocelové sloupky). Nosnost plosiny je 225 kg, pojezdova
rychlost 0,06m/s, rozméry sklopné pfepravni desky navrhujeme délky 1250mm x Sifka 900mm.
Sklapéni pfepravni desky ploSiny manualni nebo automatické.

Kazda ploSina bude mit el. pfipojku 1 x 230 V(3x400 V)/50Hz, plovouci podlahu ploSiny, jisténé
najezdové mustky a certifikat TUV CZ s.r.o.

Detaily budou upfesnény v dilenské dokumentaci dodavatele ploSiny.

Zarizeni kuchyné

STRAVOVACI PROVOZ:

Stravovani bude rozdéleno do tfi odbytovych &asti. Z venkovniho vestibulu v 1NP se bude vstupovat
pfes odbytovou zahradku do kavarny. Pfes vstupni foyer s pokladnou se po schodisti sejde bud do
vinarny v 1.PP a 2.PP nebo vystoupi do Foyer salu ve 3.NP, kde bude maly bar pro obcerstveni o
prestavkach mezi pfedstavenimi.

Néapoje se budou pfipravovat na jednotlivych barech. Veskera jidla se budou pfipravovat v kuchyni
v 1.PP.

Zasobovani bude probihat z prijezdu vytahem do skladu v 1.PP. Pouzité obaly a odpadky se budou
ukladat v oddélenych skladech v 1.NP.

Svislou dopravu budou zajiStovat dva vytahy. Vytah V4 bude nakladni s loznou plochou v Urovni
podlahy. Bude uzplsoben pro najizdéni vozikd. Vytah V5 bude jidelni, s vnitfni nerezovou vlozZkou.
Lozna plocha bude sladéna s vyskou pracovni plochy baru kavarny.

V zazemi je dale uklidova mistnost, $atna a zazemi pro persondl. Satna bude zaroven slouzit jako
denni mistnost zaméstnancu.

V Uklidové mistnosti bude feSeno ulozeni Uklidovych prostfedkd oddélené pro zazemi a pro odbytové
prostory.

Socialni zafizeni pro hosty kavarny a vinarny bude spole¢né a bude v 1.PP. Jak WC Zeny, tak WC
muzi bude vybaveno kabinkou pro imobilni.
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Odbytové plochy:

Kavarna a VINArNa. ........cooieeii e e 105 osob

Kuchyné bude zajistovat vydej minutkovych jidel s maximalni kapacitou 100 jidel/den
Stravovani bude zajistovat jeden provozovatel, s provozem 5 dnu v tydnu, na jednu sménu.

PROVOZNi RESENI

Predpokladany provoz: Provozni hodiny budou upraveny s ohledem na omezeny pocet zaméstnancu.
Zasobovani bude probihat pfes zasobovaci vchod vytahem do skladu potravin, nipoje pfimo na
jednotlivé bary a do skladu ve vinarné&. Cast surovin se bude zasobovat pfimo do kuchyné.

Zelenina se bude dovazet prevazné ocCisténa, v kuchynské upravé. Neodisténa zelenina se bude Cistit
na vyc¢lenéném pracovisti ve skladu potravin.

V kuchyni se pocita s pfipravou minutkovych jidel a pfipravou studenych talifli z hotovych vyrobk(
studené kuchyné. Kuchyné bude rozdélena na jednotliva pracovisté tak, aby bylo zamezeno kfizeni
Cistych a 3pinavych cest a aby nedochazelo ke vzajemnému nepfiznivému ovlivnéni surovin a
dokonc¢enych pokrm.

Nad varnou &asti bude zajist€no odsavani par.

Z kuchyné se budou pokrmy vydavat pfes vydejni stdl pro obsluhu vinarny a jidelnim vytahem pro
obsluhu kavarny.

Pouzité stolni nadobi se bude z kavarny odnaset do umyvarny stolniho nadobi, z kavarny ukladat do
sbérnych vozik(i a odvazet vytahem V4 do kuchyné podle potieby.

Zbytky jidel a ostatni odpadky se budou ukladat ve skladu odpadk(. Pro uloZeni organickych zbytk(
bude ve skladu umisténa chladici skfifi. Obaly se budou ukladat ve skladu obalu.

Pro kuchafe bude osazeno jedno umyvadlo rukou v kuchyni, jedno v umyvarné nadobi a jedno
v prodejni Casti. Baterie bez ru€niho uzavirani vody budou osazeny u umyvadla rukou v kuchyni a v
predsini WC pro zaméstnance.

Ve vSech mistnostech bude feSena odpovidajici vyména vzduchu.

Obsazeni personalu .
Provoz bude zajistovat jeden vedouci a pét pracovnikd. Satny budou vybaveny dvojitymi skfifkami
pro oddélené ulozeni pracovniho a civilniho odévu.

D Napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu

Dopravni obsluha objektu hudebné-dramatické laboratofe bude zajiSt€éna z ulice Orli. Zasobovani
objektu bude zajisténo v souladu s vyhlaskou Statutarniho mésta Brna €.13/1999. V objektu je feSen
priijezd budovou do vnitrobloku, ktery slouzi k zasobovani a pfijezdu na parkovisté. Vjezd do prajezdu
je FeSen na stavajicim misté a slouzi pro mala vozidla kategorie N1. Ve dvorni &asti je umisténo 5
stani osobnich automobild. DalSi potfebna stani budou zajisténa v parkovacim domé.

Veskeré technickeé sité pro napojeni objektu jsou v komunikaci Orli. Pfipojeni vyménikové stanice na
parovod bude provedeno z kolektoru z ulice Janska.

E Reseni technické a dopravni infrastruktury véetné feseni dopravy
v klidu, dodrzeni podminek stanovenych pro navrhovani staveb
na poddolovaném a svazitém uzemi

V novostavbé objektu JAMU v Brné Orli €. or. 19, €. pop. 522, 524 budou nové provedené vnitfni
instalace kanalizace a vodoinstalace, v€etné novych pfipojek.

Odvedeni odpadnich vod
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Pro objekt bude vedena nova kanalizacni pfipojka DN 200mm (material kanalizacni kamenina
oboustranné glazovand), ktera se napoji do st. kanalizaéniho fadu 500/750mm umisténého ve
vozovce, kolmo pFes kanalizaéni vlozku.

Odvedeni splaskovych vod

V objektu 1m od stavebni &ary, bude umisténa revizni kanalizaéni Sachta, z které bude vedeno hlavni
kanaliza¢ni lezaté potrubi, na které budou napojené jednotlivé vétve leZaté kanalizace, véetné
preCerpavani z 1.a 2 PP. Stoupaci potrubi bude, jako vétraci vyvedeno nad stfechu 0,5m. V délce 3m
od stfechy se potrubi zaizoluje, aby nedochazelo k oroseni.

Odvedeni dest'ovych vod

Stfechy budou osazené a pod vrstvami budou umisténé stfeSni kanaliza¢ni vpusti dle pozadavku
zahradniho architekta. Vpusti budou napojené na destové kanalizaéni svody, které pfed napojenim do
splaskové kanalizace v 1.PP budou mit umisténé Cistici kusy. Na plast. potrubi v jednotlivych patrech
v jadrech se osadi protipozarni manzety.

Zasobovani objektu .
Zasobovani objektu bude provadéno pouze malymi a stfednimi nakladnimi automobily (N1) dle CSN
73 6057.

Navrh dopravy v klidu

Ve dvorni ¢asti na pozemku JAMU je umisténo 5 stani osobnich automobil(l pro malé a stfedni osobni
automobily. DalSi potfebna stani budou feSena obdobné jako v ostatnich objektech nachazejicich se
uvnitf hranice MPR, které zajiStuji funkce a sluzby vyzadujici v obvyklych podminkach naroky na
parkovani. Vjezd do objektu je zachovan v misté stavajiciho vjezdu a nevyzaduje Upravu vefejné
komunikace.

V ramci akce Komplexni regenerace historického jadra jsou dle planu komunikaénich oprav celé ulice
Orli koordinovany prace na dalSim stupni PD stavby, vystavba objektu a projekéni prace budou
provadény v soucinnosti s akci Brnénskych komunikaci.

Vypocdet parkovacich stani

(Dle ,CSN 73 6110%)

V objektu se nachazi nasledujici funkéni soubory vyzadujici naroky na parkovani . Jejich doba zatéze
se bud prekryva, tedy sluCuje nebo jsou nékteré funkce a Cinnosti v jinou dobu a neni nutné s nimi
pocitat soubézné a parkovani naroky scitat. Pfedpoklada se nesoudobost provozu.

Funkéni celky:
- divadelni sal s max. kapacitou hledisté 130 mist

- nahravaci studio

- ucebny

- pracovisté pedagogul a personalu
- restaurace

- kavarna

Celkovy pocet stani N=Po.ka.kp

Soucinitel vlivu stupné automobilizace

stuper automobilizace 1:1,43 ka=1,25
Soucinitel redukce poctu stani (skupina C)
Mésta nad 50 000 obyvatel kp = 0,25

Zakladni pocet parkovacich stani podle €l. 14.1.6
- druh stavby: vysoka Skola - jsou pocCitany pouze provozy, kde je pfedpokladany soubéh

- divadelni sal........ 4 sedadla/1stani 130mist: 4 =32
- kavarnavinarna.......... 6m?*/1stani 182m?: 6 = 30

Po=32+30=62
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Celkovy pocet parkovacich stani :
N=62.125.0,25=19

Podle vypoétu uvedeného v ,CSN 73 6110“ potfeba 19 parkovacich stani.
Vyhodnoceni a navrh feseni

Akutni naroky na parkovani budou uspokojeny na pozemku, kde je navrzeno 5 parkovacich
stani. Z toho 1 stani bude vyhrazeno pro vozidla osob se sniZzenou schopnosti pohybu (dle vyhl.&.
369/2001 Sb, Ministerstva pro mistni rozvoj“. Toto stani v Sifce 3,5m bude oznaeno vodorovnym a
svislym dopravnim zna€enim a bude k nému vyznacen pfistup. Stani ma vyznaenou délku 5,25m
s tim, Ze mUze osoba se snizenou pohyblivosti vyuzivat pro manipulaci s vozikem i zbyvajici plochu
parkovisté za vozidlem i vedle vozidla smé&rem k objektu.

Objekt se nachazi uvnitf méstské pamatkové rezervace v samotném centru mésta, kde plati vyrazna
regulace dopravy. Neni zadouci ani mozné uspokojit na ukor jinych funkci centralni ¢asti mésta
pozadavky kladené na normovy vypocet kazdé jedné novostavby. Naroky na parkovani budou u této
stavby feSeny obdobné jako u jinych staveb, které naplnuji nejriznéjsi funkce centralni ¢asti mésta.
Jako prioritni se jevi v MPR respektovat nejpfisnéjSi regulativy dopravy a funkci parkovani si
navstévnik méstského centra individualné zabezpeci na k tomu uréenych vefejnych parkovistich a
parkovacich domech a odstavnych parkovacich plochach, nachazejicich se v pfiméfené blizkosti a
dochazkové vzdalenosti od centra mésta. Zajem mésta je preferovat uzivani hromadné dopravy a
nepretézovat dopravné centrum meésta parkovacimi ,moznostmi“. Pro bézZnou dostupnost je
novostavba v pfiméfené dochazkové vzdalenosti od systému MHD.

Z téchto dlvodu bylo pozadano v ramci UR o vyjimku z normového poctu parkovacich stani. Odbor
obchodu, dopravy a sluzeb UMC dne 12.9. 2007 &.j.070080808/ADAM/SSU/001 souhlasil s udé&lenim
vyjimky z §10 vyhlasky 137/1998 Sb. o obecné technickych pozadavcich na vystavbu z normového
poctu parkovacich stani v po¢tu 14 stani pro stavbu JAMU hudebné dramaticka laboratof.

F Vliv stavby na zivotni prostredi a feSeni jeho ochrany

Novostavba HDL JAMU a stavebni Upravy skleplu nebude mit negativni vliv na Zivotni prostfedi ani na
zdravi osob. Vytapéni objektu bude ekologické. Navrzena stavba negativné neovlivni sousedni
pozemky. Sousedni pozemky nebudou vyzadovat Zadnou zvlastni ochranu.

Pfi realizaci stavby vzniknou odpady, které budou rozlieny v souladu s kategorizaci a katalogem
odpadd ve smyslu Zakona o odpadech 185/2001 Sb. a Vyhlasky MZP &. 381/2001 Sb. ze dne 17.
fijna 2001. VysSi dodavatel stavby zajisti manipulaci s timto odpadem dle platnych predpisu. Zejména
se jedna o likvidaci odpadi se zbytkovym obsahem S$kodlivin (N). Dodavatel musi zajistit kontrolu
prace a udrzby stavebnich mechanizmu s tim, ze pokud dojde k Uniku ropnych latek do zeminy, je
nutné kontaminovanou zeminu ihned vytézit a ulozit do nepropustné nadoby (kontejneru). U malych
nepropustnych ploch mozno provést dekontaminaci vapexem. U stacionarnich stroji bude osazena
olejova vana pro zachyt unikajicich oleju. Se vS8emi odpady bude nakladano ve smyslu zakona
185/2001 Sb. Vyhlasky MZP &. 381/2001 Sb. ze dne 17. fijna 2001, kterou se vyhlasuje katalog
odpadu.

G Reseni bezbariérového uzivani navazujicich vefejné pristupnych
ploch a komunikaci

Projektovana stavba bude po dokonéeni splfiovat pozadavky Vyhlasky 369/2001 Sb. — ob&anska
vybavenost, kterou se stanovuji obecné technické poZadavky zabezpedujici uzivani staveb osobami
s omezenou schopnosti pohybu a orientace. Do objektu se vstupuje z otevieného vestibulu do tfech
samostatnych provoznich celk(. Divadelniho salu kavarny a zazemi objektu. Cela budova je navrzena
jako bezbariérova. Vestibul je propojen pomoci rampy s uli¢nim parterem pési zény.
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Cast zazemi pro vyuku a &ast alternativni scény uréena navstévnikim maiji bezbariérovy vstup, jsou
vybavena vytahy typu 2 s kabinou o pldorysném rozméru 1000x1400mm véetné dalSiho vybaveni,
coz odpovida dodatku stanoveného vyhlaskou 492/2006 Sb. Vytahy pfekonavaji vyskovy rozdil vSech
dotéenych podlazi.

Socialni zafizeni uréené osobam s omezenou schopnosti pohybu je v ¢asti budovy uréené k vyuce
feSeno ob jedno patro, tak jak umoZzZhuje pfislusna vyhladSka. Kavarna s vinarnou jsou vybaveny
samostatnym socidlnim zafizenim pro osoby se snizenou pohyblivosti. PFistup do suterénnich prostor
vinarny a k WC je zajistén pojizdnou plosinou podél schodistového ramene.

Technické parametry vytah( a ploSin jsou uvedeny v samostatném dilu dokumentace 1.4;.

Venkovni parkovisté ve vnitrobloku upravuje jedno parkovaci stani pro vozidlo osoby s omezenou
schopnosti pohybu a orientace.

H Prizkumy a méfeni, jejich vyhodnoceni a zaclenéni jejich
vysledkd do projektové dokumentace

V ramci stavebnich praci bude provedeno sneseni stavajiciho jednopodlazniho objektu restauratorské
dilny a objektu zahradni restaurace. Soucasti stavby bude také demolice ¢asti sklepli nepodléhajicich
pamatkové ochrané. Jedna se o sklepy v prostoru 1. a 2. podzemniho podlazi novostavby. Sou¢asné
stavby nebudou vyuzivany v ramci hudebné dramatické laboratofe, ze stavajicich objektl zlstane
zachovana pouze &ast sklepnich prostor, které budou zaclenény do provozu vinarny.

Ve stavajicich objektech proved| Stavebné historicky prizkum PhDr. Jan Elia$. Stavebné historicky
prizkum byl zpracovan vroce 2001. Z vysledku prizkumu vyplyva poznatek, urcujici suterénni
prostory v Uzemi jako velice hodnotné. Zkoumany suterén pfedstavuje podle priizkumu pozoruhodnou
pamatku dokumentujici brnénské podzemi a jeho stfedovéké pocatky. V ramci MPR jde o pamatku
hodnotné urovné, ktera vyzaduje citlivy pfistup k rekonstrukci. Na druhou stranu, na stavajicich
stavbach novodobého objektu je vidét jeho provizorni charakter. Priizkum navrhuje odstranit pfizemni
a nadzemni ¢ast staveb na pfedmétném pozemku.

Ve stavajicich objektech v zajmovém Uzemi provedl Technicky a zkuSebni ustav stavebni Praha s.p.
Odborny posudek €.060_023480 pevnosti cihel a malty ve sklepnich prostorach objektu na Orli ulici €.
19/21. posudek byl dokoncen 18.1.2006.

Z posudku vychazeji nasledujici doporuceni:

Sanace stavajicich sklepl musi zasadné vychazet z budouciho zplsobu jejich pouziti. Klenby sklepl
jsou vétSinou v dobrém stavu. Sklepni prostory je zapotfebi fadné odvétrat, pfi odvétrani je zapotrebi
pocitat s vysokou vlhkosti vzduchu ve sklepich. U sklepu, které by nebyly v budoucnu vyuzivany
doporu€uje posudek sanovat spary cementovou maltou tak, aby se zamezilo dalSimu vypadavani
hliny ze spar. Cast sklepli nevykazuje zadné poruchy, u &asti skleptl posudek doporuduje provést
zpevnéni klenby pfibetonovanim. Dle posudku je mozné c&ast sklepl sanovat bud dozdénim
pavodniho tvaru nebo pfipadné i sanovani sklepl zasypanim.

Pro zpracovani dokumentace k uzemnimu Fizeni byly k dispozici nasledujici podklady:

A- JAMU Brno — hudebné dramaticka laboratof, inZenyrsko-geologicky prizkum zpracovany
Centroprojektem 01/2006

B - ODBORNY POSUDEK, pevnosti cihel a malty ve sklepnich prostorach objektu na Orli ulici &.
19/21, zpracovany Technickym a zkuSebnim Ustavem stavebnim Praha, s.p.

C- Hodnoceni zakladovych pld stavebni plochy z hlediska rizika vnikani radonu do budov
zpracované ZlinGeo 01/2006

D - Zprava o méreni pfirodni aktivity radonu v pobytovych mistnostech zpracovana ZlinGeo
01/2006

E - INZENYRSKOGEOLOGICKY priizkum, GEOTECHNICKA ZPRAVA &. 2411/06 o inzenyrsko -

geologickém prizkumu stavenisté pro Hudebné dramatickou laboratof JAMU Brno na Orli 19
zpracovana RNDr. Oldfichem Janikem.
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Geologicky posudek byl vypracovan firmou Centroprojekt a.s. Zlin v lednu 2006. Zajmovym Uzemim je
severozapadni okraj Dyjskosvrateckého uvalu. Stavenidté se nachazi na nevyrazném svahu
rozvodniho hibetu mezi Svitavou a Svratkou, u jihovychodniho okraje historické z&stavby Brna.
Povrch terénu se nachazi na urovni kéty cca 210,20 az 211,5 m.n.m. Hladina podzemni vody nebyla
pfi provadéni prlzkumnych sond narazena. Po intenzivnich srazkach je ovSem nutné pocitat
minimalné se zvodnénim bazalni polohy Stérkovitopis€itych sedimentu.

Zakladové poméry v zajmovém Uzemi stavenisté objektd hudebné dramatické laboratofe JAMU
v Brné, na Orli 19 jsou v inzenyrsko geologickém prizkumu specifikovany nasledné:

Zajmovym Uzemim je severozapadni okraj Dyjskosvrateckého Uvalu. Staveni$té se nachazi na k
jihovychodu mirné uklonéném pravém udolnim svahu Ponavky, respektive nevyrazném svahu
rozvodniho hibetu mezi Svitavou a Svratkou, u jihovychodniho okraje historické zastavby Brna. Jizni
Cast stavenisté zasahuje do prostoru s klenbovymi sklepy s urovni podlah v hloubce 4 m (206,7) az 7
m (203,16) pod terénem. Mirn& uklonény povrch terénu se nachazi na urovni kéty cca 210,2 az
211,5 m n.m.

Podlozi kvartérnich sedimentl tvofi neogenni jily. Provedenymi sondami byly zastizeny do 13 m pod
terénem prevazné vysoce plastické pevné jily tf. F7 MH az F8 CH. Mirné zvinény povrch
neogennich jilt byl ovéfen v hloubce 8,6 az 9 m m pod terénem, na koté cca 202,5 az 203 m n.m.
Miocenni jily, misty zfejmé s vlozkami piskd jsou prekryty ulehlymi zahlinénymi kvartérnimi pisky az
pisCitymi Stérky o mocnosti 2 az 2,5 m, tf. S4 SM az G4 GM. Povrch Stérkovitopis€itych terasovych
sedimentd se nachazi v hloubce cca 6,7 m pod terénem, na urovni kéty kolem 204,5 m n.m. Zahlinéné
podlaze klenbového sklepu pod stavajicim prijezdem, nachazejici se na urovni kéty 203,16 m n.m.
Nadlozi zahlinénych bazalnich pisc€itych a Stérkovitych sediment( je tvofeno pfevazné vapnitymi
spraSemi a spraSovymi hlinami charakteru stfedné& plastickych jemnozrnnych zemin tf. F5 M,
s nepravidelnou bazalni polohou pevnych jilovitych hlin tf. F6 CI (F7 MH) az piscitych hlin tf. F3 MS.
Do spradovych hlin zasahuji i cihelné klenby starych sklepnich prostor. Ve stfedni Casti stavenisté
do8lo u mélce zahloubené podzemni klenbové chodby k zavalu s propadem zeminy pod uroven
upraveného terénu.

Zpevnéné plochy ve dvorni ¢€asti stavajicich objektl jsou tvofeny cihelnou dlazbou ulozenou do
pisCitého podsypu a zvétralou betonovou mazaninou. Pod zpevnénymi plochami se nachazeji zbytky
cihelného zdiva a navazek s ovéfenou mocnosti kolem 1,5 m, tvofenych hlinitymi az
Stérkovitohlinitymi zeminami a stavebnim rumem s pfevazujicim podilem palenych cihel.
Pfedpokladané rozhrani mezi navazkami, pokryvnymi hlinami, ulehlymi pisky a pisc€itymi Stérky a
pevnymi neogennimi jily je schématicky znazornéno na geologickém profilu.

Pro staveni$té navrzenych objektl je charakteristicka relativné mala unosnost pokryvnych sprasovych
hlin, pfitomnost starych klenbovych sklepl v proménlivé hloubce pod terénem a bezprostiedni
navaznost na staré objekty, zfejmé zalozené v proménlivych hloubkach pod terénem, bez dostatecné
tuhych zaklad. Hladina podzemni vody nebyla pfi provadéni prizkumnych sond narazena. Po
intenzivnich srazkach je ovSem nutné pocitat minimalné se zvodnénim bazalni polohy
Stérkovitopiscitych sedimentd, vazanych na deprese v povrchu velmi slabé propustnych neogennich
jilu a na o¢ekavané nepravidelné propustnéjsi piscité polohy v souvrstvi neogennich jil{.

V danych zakladovych pomérech je nutné pocitat s hlubinnym zplsobem zakladani. Za dostate¢né
unosnou a relativné malo stlacitelnou zakladovou pudu je ovSem nutné v danych pomérech pokladat
az ulehlé piscitostérkovité sedimenty a pevné neogenni jily.

I Udaje o podkladech pro vytyéeni stavby, geodeticky referenéni
polohovy a vyskovy systém
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Jako podklad pro projekéni prace bylo pouzito zaméreni objektd uréenych k demolici nachazejicich
s na stavebnim pozemku a Stitovych zdi a Ffims okolnich bezprostfedné sousedicich objektd,
provedeno firmou IGM s.r.o vroce 2003 a doméieno IGM s.r.o. v kvétnu 2009 véetné sklepnich
prostor vinarny Baroka, které intervenuiji v tésné blizkosti ze sousedniho pozemku.

Stavajici IS a zafizeni byla zakreslena dle informaci od jednotlivych spravct. Mapovy podklad Poloha
podzemnich vedeni a zafizeni byla zjist€na u pfislusnych spravcu siti.

Udaje a zamé&reni podzemnich prostor stavajicich sklept bylo konzultovano a &erpano z archivu ing.
Svobody.

Jako mapovy podklad byla pouzita ovéfena situace s vySkopisem a polohopisem, ktera je ulozena a
evidovana u zpracovatele podkladu vedouciho geodeta Petra Mensika S-projekt Plus a.s. Tf. Tomase
Bati 508, Zlin. Pfesné vyznaeni vSech podzemnich vedeni na povrchu je nutno zajistit pred
zahajenim stavby.

Soufadnicovy systém JTSK

Vyskovy systém Balt p v.

0,000 = 210,95 m.n.m.

Vy8kové je projekt navazan na znacky statni nivelace.

Objekt je osazen na pozemek na podkladu mapového podkladu s podrobnym geodetickym
zaméfenim pozemku v konfrontaci s podkladem katastralni mapy.

J Clenéni stavby na jednotlivé stavebni a inzenyrské objekty a
technologické provozni soubory

Stavba je ¢lenéna na nasledujici stavebni objekty a provozni soubory:

SO 01 - P¥iprava Gzemi a HTU (zruseno, je zapracovano v SO 03 v &asti 1.1. a 1.2)
SO 02 - Demolice (zruSeno, bylo predmétem samostatného ohlaseni)

SO 03 - Hudebné dramaticka laboratof

SO 04 - Vodovodni pfipojka

SO 05 - Kanalizaéni pfipojka

SO 06 - Parovodni pfipojka

SO 07 - Kabelova pfipojka NN — v tomto stupni PD neobsazeno

SO 09 - Telefonni pfipojka — v tomto stupni PD neobsazeno

SO 11 - Zpevnéné plochy — parkovani

SO 12 - Oploceni

PS 01 - Divadelni technologie
PS 02 - Akustika a elektroakustika
PS 03 - Interiérové vybaveni a informacéni systém

K Vliv stavby na okolni pozemky a stavby, ochrana okoli stavby
pfed negativhimi U€inky provadéni stavby a po jejim dokon¢€eni,
resp. jejich minimalizace

Zakladni reSeni zarizeni stavenisté
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Charakteristika staveni$té z hlediska organizace vystavby

Pozemek uréeny pro vystavbu hudebné-dramatické laboratofe JAMU lezi v historické €asti mésta
Brna na ulici Orli €. p. 522, 524, &islo orientacni 19.

Plocha ur€ena k zastavéni se stava z parcely p.€C. 165/1 , parcely p.¢. 166 a parcely p.¢. 163/3 k.u.
Mésto Brno. Parcely v katastru nemovitosti jsou vedeny jako zastavéna plocha a nadvofi. Vlastnikem
je Janackova akademie muzickych uméni Brno.

InZenyrské sité zasahuji na pozemek parcely €. 165/1, 163/1 a 198.

Navrhovana stavba je umisténa na pozemku, kde dnes stoji zahradni kavarna, restauratorska dilna
Moravské galerie a podzemni sklepy.

Na hranici pozemku je opérna zed, vyrovnavaijici vySkovy rozdil mezi pozemky p.¢. 165/1, 165/2, a
63/3 a 163/1. Opérna zed byla nedavno zrekonstruovana.

Stavenisté pro zamyslenou vystavbu arealu JAMU se nachazi v proluce po demolici stavajiciho
jednopodlazniho objektu — dilny Moravské galerie Brno a stavajici zahradni restaurace. V tomto
prostoru se nachazi i stavajici sklepy, které budou z ¢asti sanovany a sklepy z hlediska pamatkové
ochrany nevhodné asanovany.

Proluka je situovana v ulici Orli, mezi stavajicim dvoupodlaznim objektem Radu Minoritl ze zapadni
strany a tfipodlaznim objektem méstanského typu ze strany vychodni.

V prostoru staveni$té nejsou vedeny stavajici inzenyrské sité, které by bylo nutné v pribéhu realizace
prelozit nebo jinak chranit.

Napojeni na inzenyrské sité je navrhovano na stavajici distribu¢ni rozvody v lokalité stavby na parc €.
198.

Prostor stavenisté je pro potfeby realizace velmi stisnény, nebot je prakticky zastavén navrhovanou
stavbou. Z tohoto diivodu bude nutny ¢astecny zabor chodniku a komunikace.

Uvnitf budovy ve vytahové Sachté bude umistény jerab.

Na stavebni pozemek se vztahuji regulativy dané Regulaénim pldnem MPR.
a) stavebné prostorové regulace:
respektovani uliéni ¢ary, respektovani stavebni hranice do vnitrobloku;
b) dopravni regulace:
zasobovani objektu z ulice Orli;
c) technické regulace:
vytapéni objektu napojenim na CZT.
Pozemek stavby je Uzemim s archeologickymi nélezy.
Na stavenisti se nachazi 1 vzrostly strom, ktery bude nutno pokacet. Nahradou bude vysadba
popinavych rostlin na fasadé objektu.
Nad pozemky stavby je vedena telefonni pFipojka Ceského Telecomu k sousednimu objektu v Orli
ulici.

Podmitiujici pfedpoklady
- Omezeni dosavadnich provoz( a jina opatfeni potfebna pro uvolnéni navrhovaného mista
stavby a jeji provadéni.

Hranice staveni$té jsou dany hranicemi pozemku investora s rozSifenim o plochy nutné pro realizaci
stavby - pfilehly chodnik pro pési a ¢ast komunikace ulice Orli, ktera vS8ak musi zUstat prijezdna.
Hranice liniovych do&asnych, vedlejSich stavenist uréuji pracovni pruhy navrhovanych inzenyrskych
siti mimo stavenisté hlavni.

Hranice stavenisté jsou zakresleny na situaci stavenisté ¢.v.E2.

Prijezd na stavenisté
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Pfijezd na stavenisté se predpoklada po mistnich komunikacich ulice Orli, Méninska, Novobranska,
Janska, Divadelni, Komunikace jsou CasteCné jako péSi zény. Pojezd konstrukci komunikaci je
stanoven podminkami spravce komunikaci. Pfi realizaci dojde k doasnym uzavéram na nékterych
komunikacich.

Tyto budou pfed realizaci dodavatelem stavby projednany a odsouhlaseny dotéenymi organy statni
spravy, v€etné event. do€asnych zmén dopravniho znadeni.

Pokud dojde pfi realizaci stavby k poSkozeni téchto pfFijezdovych komunikaci nebo chodnikd, je
dodavatel stavby, ve smyslu zakona €. 135 Sb., § 28 O uzivani vefejnych komunikaci v plném znéni
povinen, bez prutaht odstranit veSkeré zavady ve sjizdnosti na vozovkach zplsobené predmétnou
stavbou.

Zajisténi energii pro vystavbu

El. energie
Pro potfeby realizace stavby se pfedpoklada odbér el. energie ze stavajiciho distribu¢niho rozvodu

v bezprostfedni blizkosti stavenisté.

Odbér ze stavajiciho rozvodu v ul.Orli z definitivni pFipojky pfes stav.rozvadé€ s osazenym
elektromérem.

Predpokladany pfikon do 90 kW pfi koef. sou€. 0,65.

Voda pro vystavbu

Pro potfeby realizace bude voda odebirana z nové navrhované pfipojky ukonené vodomérnou
Sachtou.

Pfedpokladany odbér v mnozstvi do 0,3 I/sec.

Odvodnéni stavenisté

Do stavajici a projektované kanalizace. Dodavatel stavby je povinen ucinit takova opatfeni, aby voda
vypousténa do kanalizace nebyla nadmérné znecisténa a nedochazelo k zanaseni kanalizacni sité.
Socialni zafizeni stavenisté uvazovano s napojenim do stavajici a projektované kanalizace.

Telefon pro stavbu

zajisti dodavatel stavby. Napojovaci misto dtto pro definitivni pfipojku telefonu.

Ze stavaijicich objektl a zafizeni |ze pfi vystavbé vyuzivat

- mistni komunikace

- distribu¢ni rozvod elektro

- distribuéni rozvod vody

- kanalizace

- prostor stavenisté

Z budovanych objektl se predpoklada vyuzivani spodnich konstrukci navrhovanych komunikaci a
zpevnénych ploch a vytypovanych ukon&enych mistnosti v objektu pro ucely uzamykatelnych skladu
HSV a PSV.

PFi provadéni stavebné-montaznich praci je nutné dodrzet spravné technologické postupy ve smyslu
technologickych pravidel zpracovanych dodavatelem stavby. Vedeni stavby musi zajistit plnéni vSech
zasad a predpisl bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi provadéni stavby.

O zajisténi predepsanych opatfeni, pouziti ochrannych prostfedk(l a provedeni instruktaze je tfeba
pofidit zapis do stavebniho deniku.

Dale upozorhuje GP dodavatele stavby na nutnost zamezit moznosti pfistupu cizich osob a hlavné
déti na stavenisté — provedenim provizorniho oploceni stavenisté.

Pfed zahajenim realizace zaijisti dodavatel stavby ve spolupraci s investorem proskoleni pracovniku
stavby ve smyslu bezpe€nosti prace v arealu. Zaznam o proSkoleni bude zapsan do stavebniho
deniku.

Dodavatel stavby zodpovida za dodrzovani podminek spravcu jednotlivych siti a statnich organa ve
stavebnim povoleni, zejména inspektoratu bezpecnosti prace.

Z hlediska budouciho uzivani stavby je povinnosti uzivatele provozovat ji v souladu s pozadavky na
bezpelnost prace a ochranu zdravi a pro tento ucel vypracovat patficnou dokumentaci.
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Pro napojovani, opravy a udrzby el.zafizeni mohou byt povolany jen osoby,které maiji k t€mto ukolim
potiebnou kvalifikaci. Pfi manipulaci s bfemeny nutno dodrzovat pfedpisy pro praci v ochranném
pasmu vedeni VN ve stavenisti.

Stavba nebude mit vliv na okolni pozemky. Okoli bude ovliviiovano pouze dopravou pfivazejici na
stavbu material pfipadné pfijizdéjici stavebni mechanizaci. Minimalizace vlivu zasobovani stavbu
bude FeSena organizaci prace a asovym harmonogramem dopravy.

Pfi realizaci stavby vzniknou odpady, které budou rozliseny v souladu s kategorizaci a katalogem
odpaddl ve smyslu Zakona o odpadech 185/2001 Sb. a Vyhlasky MZP &. 381/2001 Sb. ze dne 17.
fijna 2001. Vyssi dodavatel stavby zajisti manipulaci s timto odpadem dle platnych pfedpist. Zejména
se jedna o likvidaci odpadli se zbytkovym obsahem Skodlivin (N). Dodavatel musi zajistit kontrolu
prace a udrzby stavebnich mechanizmu s tim, Ze pokud dojde k Uniku ropnych latek do zeminy, je
nutné kontaminovanou zeminu ihned vytézit a ulozit do nepropustné nadoby (kontejneru). U malych
nepropustnych ploch mozno provést dekontaminaci vapexem. U stacionarnich stroju bude osazena
olejova vana pro zachyt unikajicich oleji. Se vSemi odpady bude nakladano ve smyslu zakona
185/2001 Sb. Vyhlasky MZP &. 381/2001 Sb. ze dne 17. fijna 2001, kterou se vyhlasuje katalog
odpada.

L Zpusob zajiSténi ochrany zdravi a bezpec¢nosti pracovnikt, pokud
neni uveden v ¢asti F

Pfi realizaci tohoto projektu je mozno pouzit pouze takové vyrobky, které svym provedenim zaruduiji
bezpecnost pfi realizaci a uzivani a spliuji pozadavky zakona &€. 22/1997 Sb., o technickych
poZadavcich na vyrobky (tak zvané prokazovani shody s pozadavky norem a dalSich pfislusnych
pfedpisl).

Veskeré montazni prace nutno provadét v souladu s platnymi technologickymi predpisy,
bezpecnostnimi pfedpisy a ustanovenimi CSN.

Provadénim praci smi byt povéfeni jen pracovnici, ktefi jsou pro dané prace vyuceni nebo zaskoleni.
Pracovnici musi byt vybaveni ochrannymi pracovnimi prostfedky. Pfi zpracovani pfipravy a provadéni
vlastnich montaznich praci nutno respektovat v t¢ dobé platné bezpecnostni pfedpisy a ustanoveni
Zakoniku prace.

Pfi zpracovani tohoto provozniho bezpeénostniho pfedpisu bylo dbano na to, aby jeho ustanoveni
byla vso1uladu s ustanovenimi nasledujicich obecné platnych bezpecnostnich pfedpisi zasadniho
vyznamu :

Dokument ma usnadnit vedoucim, ktefi fidi praci na stavbach, montazich, pti opravach staveb orientaci v uvedenych piedpisech a
ve svém dusledku tak zkvalitnit péci v této oblasti, véetné zamezeni neumyslného opomenuti plnéni nékterych jim nové predepsanych
povinnosti.

Vzhledem k tomu, ze poméry v jednotlivych organizacich jsou velmi rozmanité, neni mozné chapat tento dokument dogmaticky,
nybrz jako uréité voditko ¢i navod v nové vzniklé situaci. Jisté se v ném vyskytnou piipady pozadavki, které nemohou byt splnény a to
proto, ze stav, ktery by umoziioval jejich splnéni, se ani v uvazovaném piipadé v organizaci nevyskytuje. Mohou se vSak vyskytnout i
opacné ptipady, ze v tomto dokumentu nejsou uvedeny nékteré¢ pozadavky, které by, vzhledem ke zvlastnosti danych pomeéri v organizaci,
uvedeny byt mély, zejména s ohledem na analyzu rizik zpracovanou ve firmé.

Je rovnéz nutné si uvédomit, ze tento dokument uvadi pouze takova ustanoveni piedpisti, kterd maji pro péci o bezpecnost prace a
ochranu zdravi pfi praci zasadni vyznam.

Zaméstnanci jsou povinni uvedené piedpisy v potfebném rozsahu respektovat, pficemz se nezbavuji povinnosti dodrzovat i ostatni
ustanoveni obecné platnych bezpecnostnich predpist, pokud s nimi byli sezndmeni a tyto jim to ukladaji.

Je tfeba mit na paméti, ze nedilnou soucasti provoznich bezpecnostnich ptedpisit jsou navody vyrobcl k pouzivani ptislusného
zatizeni.
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e zakon €. 262/ 2006 Sb. Zakonik prace,

e zakon &. 309/2006 Sb. ze dne 23. kvétna 2006, kterym se upravuji dalSi pozadavky
bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi ¢€innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci)....

e nafizeni vlady €. 362/2005 Sb. o bliz§ich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi
pfi praci na pracovistich s nebezpec¢im padu z vysky nebo do hloubky

e nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpe€nost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

e nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpecny provoz
a pouzivani stroju a technickych zafizeni,

e nafizeni vlady &. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliZ8i podminky poskytovani
osobnich ochrannych pracovnich prostfedku,

e nafizeni vlady €. 101/2005 Sb. o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostredi,

o vyhlaska €. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti a
technickych zafizeni,

1.0 Chronologicky postup pfi zajistovani bezpecénosti stavebnich praci

1.1 Bezpecdnost projektu a pfipravy stavby

Projektant odpovida za uplnost, spravnost a proveditelnost zpracované projektové dokumentace.
Projekt musi obsahovat pozadavky bezpecnosti prace pro vystavbu, zasady prevence musi byt feSeny
i z hlediska pracovniho prostredi.

Svoji ucasti pfi realizaci stavby upfesnuje pozadavky projektu, pribéh provadéni stavby a jeji uvadéni
do provozu. Pfi zjisténi zavad, jakoz i pfi i pfi zpozorovani nebezpeci, které by mohlo ohrozit zdravi
nebo Zivoty osob musi o tomto uvédomit zadavatele i zhotovitele stavby, zpravidla zdpisem do
montazniho deniku.

V projektové dokumentaci musi byt vytyCeny trasy zejména energetickych a komunikacnich vedeni,
vodovodni a stokové sité v misté jejich stfetu se stavbou, popfipadé jiné podzemni a nadzemni
prekazky nachazejici se na stavenisti. ( N. v. & 591/ 2006 Sb. o minimalnich poZadavcich na
bezpecénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich — pfiloha ¢. 1)

1.2 Pfiprava pfed zahgjenim zemnich praci:

1. Na zakladé udaju uvedenych v projektové dokumentaci musi byt vytyCeny ftrasy
technické infrastruktury, zejména energetickych a komunikacnich vedeni, vodovodni a stokové sité, v
misté jejich stfetu se stavbou, popfipadé jiné podzemni a nadzemni pfekazky nachazejici se na
stavenisti. Pokud se projektova dokumentace nezpracovava, zaijisti zadavatel stavby vytyCeni a
vyznaceni tras a jinych podzemnich a nadzemnich pfekazek jinym vhodnym zplsobem.

2. Pfed zahajenim zemnich praci musi byt uréeno rozmisténi stavebnich vykopl a jam a jejich
rozméry a uréeny zpusoby téZeni zeminy, zajiSténi stén vykopu proti sesuti, zejména druh pazeni a
sklony svahu vykopl, zabezpeceni okolnich staveb ohroZzenych provadénim zemnich praci
odpovidajici tfidam hornin ve vykopech a stanoven zpusob a rozsah opatfeni k zabranéni pFitoku
vody na stavenisté.

3. Jestlize podle projektové dokumentace zasahuji zemni prace pod hladinu povrchové nebo
podzemni vody, musi byt pfedem uréen rozsah a zplsob snizeni hladiny vody, za podminek
stanovenych zvlastnim pravnim pfedpisem ( Zakon ¢&. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné
nékterych  zakonu (vodni  zakon) v platném znéni ), zejména jejim odvedenim nebo
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odcerpanim, ledaze pouzité technologie umoziuji provedeni planovanych praci pod hladinou vody a
soucasné jsou pfijata opatfeni proti padum fyzickych osob do vody.

4. Pfed zahajenim zemnich praci musi byt na terénu vyznaleny polohové, popfipadé téz
vySkové, trasy technické infrastruktury, zejména podzemnich vedeni technického vybaveni,
podle zvlastniho pravniho pfedpisu a jinych podzemnich prekazek

Stavbyvedouci, mistfi prostuduji dokumentaci stavby, zda obsahuje zasadni pozadavky na
bezpecnost prace pro jednotlivé stavebni €innosti uvedené v tomto pfedpisu a pfedpisech uvedenych
v preambuli.

Pokud pozZadavky nejsou splnény, nebo obsahuji nejasnosti (napf. zabezpeceni pracovnikd pfi
zvySovani mista prace apod., pozaduji dopracovani od dodavatele dokumentace.

V pfipadé, Ze firma bude zadavatelem stavebnich, montédZnich nebo udrZovacich praci na stavbach
podiéhajicich oznamovaci povinnosti podle ( N. v. & 591/ 2006 Sb.)* je zadavatel stavby (uréeny
pracovnik pro realizaci stavby) povinen:

a.) Dorucit oznameni o zahajeni praci, oblastnimu inspektoratu prace pfislusnému podle
mista staveni$té nejpozdéji do 8 dnl pred predanim stavenis$té zhotoviteli. Ur€eny
pracovnik pro realizaci stavby zajisti, aby stejnopis oznameni o zahajeni praci byl na
viditelném misté u vstupu na stavenisté po celou dobu provadéni stavby az do ukonceni
praci a pfedani stavby stavebnikovi k uzivani.

b.) Pokud budou na stavenisti plsobit sou¢asné zaméstnanci vice nez jednoho zhotovitele
stavby a sou€asné vznika povinnost doru€eni oznameni podle pfedchoziho odstavce, je
zadavatel stavby (ureny pracovnik pro realizaci stavby) povinen urcit potfebny pocet
koordinatorll bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti podle § 14 n.v.
591/2006 Sb. °

Pokud bude firma zhotovitelem stavby, je povinen ureny pracovnik pro zhotoveni stavby nejpozdéji
do 8 dnl pfed zahajenim praci na stavenisti dolozit, Ze informoval koordinatora o rizicich vznikajicich
pfi pracovnich nebo technologickych postupech, které zvolil.

V pfipadé&, Ze pracovnici firmy budou provadét prace SE ZVYSENYM OHROZENIM ZIVOTA NEBO
ZDRAVI, jejichz vyget je uveden v piiloze &. 1., je pracovnik, ktery bude fidit tyto prace nebo jiny
pracovnik, ktery byl k tomu ustanoven, povinen zpracovat plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti podle § 15 odst. 2) n.v. 591/2006 Sb.

2.0 Priprava stavenisté a stavebnich praci

Pro stavenisté bude zpracovan plan bezpec&nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale
jen ,plan"), uspofada uréeny pracovnik pro realizaci stavby staveni$té v souladu s planem a
ve lhatach v ném uvedenych.

UrCeny pracovnik pro realizaci stavby vymezi pracovisté pro vykon jednotlivych praci a
¢innosti, pficemz provede zejména:

Zakresli, nebo ur¢i plochy pro skladovani materidlu, shazovani materialu, vytyCi pfijezdové
komunikace, mista pro otaceni vozidel.
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Urci zplsob zabezpeceni stavenisté proti vstupu nepovolanych fyzickych osob, zajisti oznaceni hranic
stavenisté tak, aby byly zfetelné rozeznatelné i za snizené viditelnosti, a stanovi Ihiity kontrol tohoto
zabezpeCeni. Zakaz vstupu nepovolanym fyzickym osobam musi byt vyznacen bezpecénostni
znackou na v8ech vstupech, a na pfistupovych komunikacich, které k nim vedou.

Stavby, pracovi§té a zafizeni staveni$té ohradi nebo jinak zabezpei proti vstupu
nepovolanych fyzickych osob, pfi dodrZzeni nasledujicich zasad:

a) stavenisté v zastavéném uzemi musi byt na jeho hranici souvisle oploceno do vysky
nejméné 1,8 m. Pfi vymezeni stavenisté se bere ohled na souvisejici pfilehlé prostory
a pozemni komunikace s cilem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co nejméné
naru8it. Nahradni komunikace je nutno fadné vyznadit a osvétlit,

b) u liniovych staveb nebo u stavenisdt popfipadé pracovisdt, na kterych se provadéji pouze
kratkodobé prace, Ize ohrazeni provést zabradlim skladajicim se alespofi z horni tyCe
upevnéné ve vysSi 1,1 m na stabilnich sloupcich a jedné mezilehlé stfedni tyCe; s
ohledem na mistni a provozni podminky mlze toto ohrazeni byt nahrazeno zabranou
podle pfilohy &. 3, €asti lll., bodu 2. k tomuto nafizeni,

c) nelze-li u praci provadénych na pozemnich komunikacich z provoznich nebo
technologickych divodu ohrazeni ani zabrany provést, musi byt bezpecnost provozu a
osob zajisténa jinym zpusobem, napfiklad Fizenim provozu nebo stfeZenim, Nejsou-li
pozadavky na zabezpeleni stavenisté pro zrakové a pohybové postizené obsazeny
v projektové dokumentaci, zajisti zhotovitel, aby nahradni komunikace a oploceni
popfipadé ohrazeni stavenisté na vefejnych prostranstvich a vefejné pfistupnych
komunikacich  umozfiovalo bezpeény pohyb fyzickych  osob s pohybovym
postizenim jakoz i se zrakovym postizenim. ~

Vjezdy na staveni$té pro vozidla musi byt oznaleny dopravnimi znackami,
provadéjicimi mistni dpravu provozu vozidel na stavenisti. Zakaz vjezdu
nepovolanym fyzickym osobam musi byt vyznaden bezpelnostni znaCkou na vSech
vjezdech, a na pfistupovych komunikacich, které k nim vedou.

Za usporadani stavenisté, popfipadé vymezeného pracovisté, podle odstavclu a), b),c)
odpovida zhotovitel, kterému bylo toto stavenisté, popfipadé pracovisté, pfedano a ktery je
pfevzal. V zépise o pfedani a prevzeti se uvedou vSechny znamé skute€nosti, jeZ jsou
vyznamné z hlediska zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi fyzickych osob zdrzujicich se na
stavenisti, popfipadé pracovisti.

Montézni prace:

Montazni prace smi byt zahajeny pouze po nalezitém pievzeti montazniho pracovisté fyzickou osobou
ur€enou k fizeni montaznich praci a odpovédnou za jejich provadéni. O pfedani montazniho
pracovisté se vyhotovi pisemny zaznam. Zhotovitel montaznich praci zajisti, aby montazni pracovisté
umozniovalo bezpetné provadéni montaznich praci bez ohrozeni fyzickych osob a konstrukci a
splfiovalo pozadavky stanovené v kapitole 5.7.

Zadavatel stavby (jim povéreni (uréeni) vedouci pracovnici)

Je povinen vykonavat na stavbé odborny dozor a v jeho pribéhu sledovat, zda prace jsou provadény
dle schvéalené dokumentace, smluvnich podminek a platnych pfedpisi. Na nedostatky zjisténé
v pribéhu praci musi upozornit zapisem do stavebniho deniku. Dale je opravnén FesSit nejasné
zalezitosti se vSemi Ucastniky vystavby a dat pracovnikim zhotovitele pokyn pFerusit praci, pokud jeho
odpovédny pracovnik neni dosaZitelny a je-li ohroZzena bezpecnost provadéné stavby nebo zdravi
pracovnikll na stavbé nebo hrozi vazné hospodaiské Skody.

Slou¢ena dokumentace pro vybér zhotovitele stavby a dokumentace pro provadéni stavby
strana 60



JAMU - hudebné dramaticka laborator, Brno

3.0 Priprava pracovnik( a zafizeni pfed zahajenim stavebnich praci

O v8ech opatfenich vyplyvajicich z dodavatelské dokumentace musi byt pracovnici instruovani v
rozsahu, ktery se jich tyka.

Uréeny pracovnik pro realizaci stavby si musi ovéfit, respektive zajistit, aby:

a) pracovnici méli k vykonu dané prace potfebnou odbornou a zdravotni zpUsobilost a méli pfislusné
instrukce k ¢innostem, které maji provadét;

b) k c&innosti. kterou maji pracovnici vykonavat, byli vybaveni osobnimi ochrannymi pracovnimi
prostfedky odpovidajicimi ohrozeni, jez vyplyva z provadénych praci, popf. rizika pracovisté, dale
vhodnymi pracovnimi pomlckami a prostfedky (naradi); aby pouzita zafizeni, stroje a OOPP méli
platnou revizi, zkousku, kontrolu dle predpisl

Zajisti pFislusné zapisy o pfedani, kontrolach a prohlidkach a specialnich &innostech pro, které jsou
pisemné zapisy pfedepsany do stavebniho deniku :

Zejména: Pfedani stavenisté
Pfedani leSeni
Kontrola leSeni
Predani stav.vytahu
Kontroly stav. vytahu
Kontroly vratku
Kontroly zebfikl
Kontroly TNS
Povoleni ke svafovani
Kontroly svafovacich hadic
Plan bezpecnosti

Pfi neobvyklych nebo nebezpeénych pracich, pokud pro né neni zpracovan plan, upfeshuje
bezpecnostni opatfeni a stanovuje osobu povéfenou pfimym dozorem nad provadénim takovych
praci;

Pro hloubeni vykop(, prace ve vyskach zajisti dostateény pocet ochrannych prvka (pazeni, zabradli
apod.), tak aby prace mohla kontinualné pokracovat bez poruSovani predpisu.

Pro pozarné nebezpelné prace (svafovani, nahfivani Zivic apod.) zajisti potfebné technické
prostfedky PO (hasici pfistroje, zastény), Skoleni a pozarni hlidku fidici pracovnici méli k dispozici
bezpelnostni pfedpisy, jakoZ i podklady (navod k obsluze, technologické a pracovni postupy apod.),
podle nichZ jsou feSeny a upfeshovany bezpecné postupy prace;

Pfed pouzitim stroji seznami obsluhu s mistnimi provoznimi a pracovnimi podminkami majicimi vliv
na bezpecnost prace, jimiz jsou zejména unosnost pudy, pfejezd a mostu, sklony pojezdové roviny,
ulozeni podzemnich vedeni technického vybaveni, popfipadé jinych podzemnich pfekazek, umisténi
nadzemnich vedeni a prekazek.

V pfipadé provadéni zemnich praci musi byt s druhy vedeni technického vybaveni, jejich trasami
popfipadé hloubkou uloZeni v obvodu stavenisté, s jejich ochrannymi pasmy a podminkami
provadéni zemnich praci v téchto pasmech pfed zahajenim praci prokazatelné sezndmeny obsluhy
stroju a ostatni fyzické osoby, které budou zemni prace provadét.

O seznameni pracovnikl provede zapis do stavebniho deniku.
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4.0 Zakladni povinnosti pracovniku, ktefi Fidi, organizuji stavebni prace:

1.Projektant

Projektant odpovida za spravnost, Uplnost a proveditelnost zpracované projektové dokumentace
vCetné bezpec€nosti prace. Svoji u€asti pfi realizaci staveb upfesiiuje pozadavky feSeni projektu,
priibéh provadéni stavby a jeji uvadéni do provozu.

PFi zjiSténi zavad (nedodrzeni feSeni projektu, pfisluSnych pravnich predpisud, technickych norem
apod.), jakoz i zpozorované nebezpeci pfimo na stavbé, které by mohlo ohrozit zdravi nebo Zivoty
osob, musi uvédomit stavebnika (investora) a dodavatele stavebnich praci (zpravidla zapisem do
stavebniho nebo montazniho deniku).

Je povinen vykonavat na stavbé odborny dozor a v jeho pribéhu zejména sledovat, zda prace jsou
provadény dle schvalené dokumentace, smluvnich podminek, technickych norem a jinych pravnich
predpisl v souladu s rozhodnutim vefejné pravnich organda.

Na nedostatky zjisténé v pribéhu praci musi neprodlené upozornit zapisem do stavebniho deniku.
Dale je opravnén fesSit pfedmétné zalezitosti se vSemi U€astniky vystavby, dat pracovnikim
dodavatele pokyn pferus$it praci, pokud odpovédny pracovnik dodavatele neni dosaZitelny a je-li
ohrozena bezpecnost provadéné stavby, zivot nebo zdravi pracovnikd na stavbé nebo hrozi-li vazné
hospodarské Skody.

2. Stavebnik (investor, zadavatel objednavatel stavby)

Je povinen vykonavat na stavbé odborny dozor a v jeho pribéhu sledovat, zda prace jsou provadény
dle schvalené dokumentace, smluvnich podminek a platnych pfedpis. Na nedostatky zjisténé
v pribéhu praci musi upozornit zapisem do stavebniho deniku. Dale je opravnén fesit nejasné
zalezitosti se vSemi Ucastniky vystavby a dat pracovnikim zhotovitele pokyn prerusit praci, pokud jeho
odpovédny pracovnik neni dosazitelny a je-li ohroZzena bezpecnost provadéné stavby nebo zdravi
pracovnikl na stavbé nebo hrozi vazné hospodarské Skody. Je povinnosti zadavatele predat
koordinatorovi veskeré podklady a informace pro jeho innost, v&etné informace o osobach, které se
mohou s jeho védomim zdrZovat na stavenisti, poskytovat mu potfebnou souclinnost a zavazat
v8echny zhotovitele stavby, popfipadé jiné osoby, k soucinnosti s koordindtorem po celou dobu
pfipravy a realizace stavby.

3. Koordinator
Koordinator pro otazky bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci je opravnéna fyzicka nebo pravnicka
osoba povérena stavebnikem (investorem — zadavatelem ) k vykonavani pracovnich povinnosti v této
oblasti, zejména:
- kontroluje a vyzaduje zajiténi zakladnich povinnosti dodavateld stavebnich praci, fadnou

pfipravu staveb a smluvnich vztahl mezi u€astniky vystavby z hlediska vSeobecnych zasad
prevence a bezpecnosti,jejich €innost koordinuje vSechny zmény, ke kterym doSlo v prabéhu
provadéni stavebnich praci, a organizuje tak spolupraci a vzajemnou informovanost mezi dodavateli
praci;

- kontroluje spravnost provadéni technologickych a pracovnich postupu.
Pokyny koordinatora jsou dodavatelé stavebnich praci povinni respektovat.

4. Stavbyvedouci i mistr

- zajiStuje v souladu s predpisy BOZP potfebna opatfeni a podminky hmotné, organizaéni. technické a
vychovné) k tomu, aby podFfizeni pracovnici mohli pInit vSechny ukoly. vyplyvajici z pozadavki
bezpec€nosti prace podle konkrétnich podminek na pracovisti;

- projednava vSechny otazky BOZP se vSemi pracovniky, kterych se dotykaji, a odpovédné je fesi;

- kontroluje pravidelné stav vSech opatfeni pro BOZP, dodrzovani pfedpisu véetné vlastnich pfikazu;

5. Stavbyvedouci
- zajiStuje provedeni vSech pfedepsanych nebo nezbytnych opatfeni na svéfeném useku a rychlé
odstranéni bezpecnostnich zavad, aby nedochazelo k pracovnim Urazim:
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- provadi zakladni Skoleni BOZP a soustavné vychovava pracovniky k bezpecné a zdravotné
nezavadné praci:

- zajistuje aby vsSichni pracovnici Useku absolvovali Skoleni BOZP a méli pfedepsanou zpUsobilost k
vykonavani svéfené prace:

- uklada mistrdm podle situace na pracovisti a povahy provadénych praci konec¢né pfikazy pro
zajisténi BOZP:

- zajistuje, aby mi,tfi kazdého nového pracovnika pfed zapoc&etim prace seznamili s pracovistém a
jeho riziky z hlediska BOZP;

- dba, aby mistfi ovladali pfedpisy BOZP a znali spravné technologie a pracovni postupy, informuje o
zménach. o novych pfedpisech a pfedava jim potfebné podklady:

6. Mistr

- soustavné vede vSechny pracovniky svého Useku k bezpe¢né praci; pfed zapocletim prace
prohlédne pracovisté a pozaduje spIinéni podminek BOZP;

- podle stanovenych technologickych postupl prace uréuje podrobnosti provedeni Ukol( a dozira na
jeho provadéni;

- vydava pfesné pokyny vedoucim jednotlivych pracovnich ¢et svého useku, aby v dobé, kdy neni na
pracovisti pfitomen. byla zajisténa BOZP pracovnik(, a kontroluje dodrZovani téchto pokyni

7. Vedouci pracovni ety (partak)
se stava odpovédnym pracovnikem, ktery,je po dobu nepfitomnosti vedouciho pracovnika povéfeny
fizenim prace na svéfeném Useku s pravomoci samostatné rozhodovat:
- zajiStuje pfi provadeéni praci, které bezprostfedné fidi, dodrzovani bezpecnostnich predpisu,
pravidel. pokynu, pfikazt a zakazu;
- Fidi se pokyny, které mu pro prace stanovil pfislusny mistr nebo vedouci;
- koordinuje pracovni postupy na pracovisti.
‘Na vedouciho Cety nelze trvale pfenaset odpovédnost, kterou ma podle
prislusnych bezpecnostné technickych predpisd mistr nebo jiny
odpovédny pracovnik dodavatele.

ZAJISTENI BEZPECNOSTI PO ZAHAJENI STAVEBNICH PRACI A JEJICH PRUBEHU

5.0 Zakladni pozadavky k zajisténi bezpec&nosti pfi jednotlivych Einnostech na stavbé

5.1 Obecné pozadavky na venkovni pracovisté

1. Pohyblivd nebo pevna pracovisté nachazejici se ve vySce nebo hloubce musi byt pevna a
stabilni s ohledem na

a) pocet fyzickych osob, které se na nich sou¢asné zdrzuiji,

b) aximalni zatizeni, které se mlze vyskytnout, a jeho rozlozeni,
c) povétrnostni vlivy, kterym by mohla byt vystavena.

2. Nejsou-li podpéry nebo jiné soucasti pracovist dostateéné stabilni samy o sobé&, je tfeba
stabilitu zajistit vhodnym a bezpeénym ukotvenim, aby se vylouCil nezadouci nebo
samovolny pohyb celého pracovisté nebo jeho &asti.

3. Zhotovitel zajiStuje provadéni odbornych prohlidek pracovisté zplsobem a v intervalech
stanovenych v privodni dokumentaci, vzdy v8ak po zméné polohy a po mimofadnych
udalostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost.

4. Zhotovitel skladuje material, naradi a stroje podle Casti 5.3 a
podle pokynl vyrobce tak, aby nevzniklo nebezpeéi ohrozZeni fyzickych osob, majetku nebo
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Zivotniho prostfedi.

5.  Zhotovitel pferusi praci, jakmile by jeji dal§i pokracovani vedlo k ohrozZeni Zivotl nebo zdravi
fyzickych osob na stavenisti nebo v jeho okoli, popfipadé k ohrozeni majetku nebo zZivotniho
prostfedi vlivem nepfiznivych povétrnostnich vlivd, nevyhovujiciho technického stavu konstrukce
nebo stroje, zivelné udalosti, popfipadé vlivem jinych nepfedvidatelnych okolnosti. Davody pro
preruSeni prace posoudi a o pferuSeni prace rozhodne fyzicka osoba povéfena zhotovitelem.

6. PFi prerudeni prace zajisti zhotovitel provedeni nezbytnych opatfeni k ochrané

bezpelnosti a zdravi fyzickych osob a vyhotoveni zapisu o provedenych opatfenich.

7. Dojde-li v prabéhu praci ke zméné povétrnostni situace nebo geologickych,
hydrogeologickych, popfipadé provoznich podminek, které by mohly nepfiznivé ovlivnit
bezpecCnost prace zejména pfi pouzivani a provozu strojd, zajisti zhotovitel bez zbyte¢ného
odkladu provedeni nezbytné zmény technologickych postupt tak,aby byla zajisténa bezpeénost
prace a ochrana zdravi fyzickych osob. Se zménou technologickych postupl zhotovitel
neprodlené seznami pfislusné fyzické osoby.

8. V mistech s nebezpeim vybuchu, zasypani, otravy, utonuti, padu z vySky nebo do hloubky
zajiStuje zhotovitel, aby fyzické osoby pracujici na takovém pracovisti osamocené byly
seznameny s pravidly dorozumivani pro pfipad nehody a stanovi u¢innou formu dohledu pro
potfebu v€asného poskytnuti prvni pomoci.

Zarizeni pro rozvod energie

1. Doc&asna zafizeni pro rozvod energie na stavenisti musi byt navrZzena, provedena a
pouzivana takovym zplsobem, aby nebyla zdrojem nebezpecéi vzniku pozaru nebo
vybuchu; fyzické osoby musi byt dostate¢né chranény pfed nebezpecim urazu
elektrickym proudem. Navrh, provedeni a volba do¢asného zafizeni pro rozvod energie a
ochrannych zafizeni musi odpovidat druhu a vykonu rozvadéné energie, podminkam
vnéjsich vlivli a odborné zpUsobilosti fyzickych osob, které maiji pfistup k soucastem zafizeni.
Rozvody energie, existujici pfed zfizenim stavenis§té, musi byt identifikovany, zkontrolovany a
viditeIné oznaceny.

2. Docasna elektricka zafizeni na stavenisti musi splfiovat normové poZzadavky a musi byt
podrobovana pravidelnym kontrolam a revizim ve stanovenych intervalech.Hlavni vypina¢
elektrického zarizeni musi byt umistén tak, aby byl snadno pfistupny, musi byt oznac¢en a
zabezpecen proti neopravnéné manipulaci a s jeho umisténim musi byt seznameny
vSechny fyzické osoby zdrzujici se na stavenisti. Pokud se na stavenisti nepracuje, musi byt
elektricka zafizeni, ktera nemusi zUstat z provoznich divod( zapnuta, odpojena a
zabezpeclena proti neopravnéné manipulaci.

3. Pokud nelze nadzemni elektrické vedeni pfesunout mimo stavenisté nebo je odpoijit od zdroje
elektrického proudu, je nutno zabranit vjezdu dopravnich prostfedk( a pojizdnych stroju
do ochranného pasma. Nelze-li provoz dopravnich prostfedkl a pojizdnych stroju pod
vedenim vylouéit, je nutno umistit zadvésné zabrany a nalezZitd upozornéni.

Skladovani

Pracovisté musi byt po dobu provozu udrzovéna ve stavu, ktery neohrozuje bezpeénost a zdravi
osob.Zhotovitel skladuje material, nafadi a stroje tak, aby nevzniklo nebezpeci ohroZeni osob, majetku
nebo Zivotniho prostredi.

Skladovaci plochy musi byt rovné, odvodnéné a zpevnéné.

Material musi byt uloZen tak, aby po celou dobu skladovani byla zajisténa jeho stabilita a nedochazelo
k jeho poSkozeni.

Ve skladech a jinych prostorech uréenych ke skladovani musi byt na dobfe viditelnych mistech
umistény tabulky ur€ujici maximalni pfipustnou nosnost podlahy. Pokud se tam volné skladuji sypké
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materialy, musi byt trvale vyrazné oznacena maximalni skladovaci vyska sypkého materialu nad
podlahou.

Regaly musi byt trvale oznaeny §titky s uvedenim nejvétsi nosnosti buriky a nejvy$8iho poltu bunék
ve sloupci.

Manipulaéni jednotky, materidl a pfedméty musi byt skladovany a stohovany tak, aby se i pfi ukladani,
manipulaci nebo odebirani nemohly sesunout.

Sitka ulisek mezi regaly a stohy musi odpovidat zvlastnimu pfedpisu5 a zpusobu ukladani
manipulaénich jednotek. Ulicka musi byt trvale volna a nesmi byt zuZovana a zastavovana
prekazkami. Sitka ulicky pro prijezd manipuladnich vozikd musi byt alespofi o 0,4 m vétsi nez
nejvétsi Sitka manipulacnich vozik( nebo nakladd.

Prvky, které na sebe pfi skladovani tésné doléhaji a nejsou vybaveny pro bezpecné
uchopeni  napfiklad oky, haky nebo drzadly, musi byt vzdy vzajemné prolozeny
podklady.

Pfi ruénim ukladani a odebirani sméji byt sypké hmoty navrSeny do vysSky nejvySe 2m.
Pokud je nezbytné odebirat je ru¢né&, popfipadé mechanickou lopatou z hromad vy3Sich nez 2 metry,
upravi se misto odbéru tak, aby nevznikaly pfevisy a vyska stény nepfesahla 1,5 m.

Skladka sypkych hmot se spodnim odbérem musi byt oznacena bezpecnostni znackou se zakazem
vstupu nepovolanych osob.

Sudy, barely a podobné nadoby, jsou-li skladovany nalezato, musi byt zajiStény proti rozvaleni.

Tabulové sklo musi byt skladovano na stojato v ramech s mékkymi podloZzkami a zajisténo proti
sklopeni.

Nebezpeéné chemické latky a chemické pfipravky musi byt skladovany v obalech s oznaenim
druhu a zplsobu skladovani, ktery ur€uje vyrobce, a oznaeny v souladu s pozadavky zvlastnich
predpis(.

Zafizeni pro vnitfni a venkovni rozvody elektrické energie a elektrickd zafizeni musi byt odborné
provéfena a vyzkousena pred uvedenim do provozu a provozovana tak, aby se nemohla stat zdrojem
pozaru nebo vybuchu;

VSechny otvory nebo nebezpecné prohlubné v podlahdch musi byt zakryty nebo ohrazeny. Poklopy
nebo kryty musi mit nosnost odpovidajici nosnosti okolni podlahy a musi byt osazeny tak, aby se
nemohly samovolné odsunout nebo uvolnit, a musi byt zapustény do stejné urovné s okolni podlahou.

Sachty, vpusti nebo jiné nebezpe&né otvory na povrchu komunikace musi byt zakryty poklopy nebo
mrizemi a instalovany v jedné roviné s komunikaci. Poklopy a mfize musi byt zajistény proti
samovolnému uvolnéni.

Komunikace pouzivané pro pési nebo pro provoz dopravnich prostfedkl musi byt s dostatec¢nou
podchodnou vySkou, kde se zdrZuji nebo prochazeji osoby, musi byt dodrZzena alesporfi minimalni
podchodné vyska 2,1 m od podlahy.

Nechranéné otvory ve sténach, s vyjimkou otvord, jejichz dolni okraj lezi vy$se nez 1,1 m nad
podlahou, nebo otvorl o Sifce mensi nez 0,30 m a vySce menSi nez 0,75 m, musi byt zabezpeceny
proti vypadnuti osob, pokud by mohlo dojit k padu do vétsi hloubky nez 1,5 m.

Potrubi, jimiz se rozvadéji nebezpecné latky, musi byt pod komunikacemi a pfi pfechodu dutych
podzemnich prostor uloZena v ochrannych trubkach

Pro vykonavani praci spojenych se zdsahem do vedeni, jimZ se dopravuji nebezpecné latky musi byt
vypracovan samostatny technologicky postup.

5
nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb. o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi,
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Unikové cesty a vychody musi svym druhem, poétem, kapacitou, technickym vybavenim a
provedenim odpovidat pozadavkim zvlastnich pravnich predpist, musi zlstat trvale volné, bez
prekazek a vést co nejvhodnéjsi cestou k vychodu do volného prostoru nebo na bezpeéné misto.

5.2 Bezpecnost pfi provozu a pouzivani stroju a naradi na stavenisti

5.2.1 Pozadavky, které zajiStuji a za které zodpovidaji pracovnici povéreni fizenim praci
(stavbyvedouci, mistr,pfedak)

Stroje a zafizeni muze byt pouzivano pouze k uéelim a za podminek, pro které je uréeno.
Zafizeni musi byt vybaveno provozni dokumentaci.

Nasledna kontrola stroju a zafizeni musi byt provadéna nejméné jednou za 12 mésicll v rozsahu
stanoveném mistnim provoznim bezpecnostnim predpisem, nestanovi- li zvlastni pravni pFedpis,
popfipadé pravodni dokumentace nebo normové hodnoty rozsah a €etnost naslednych kontrol jinak.

1. Pfed pouzitim stroje zhotovitel sezndmi obsluhu s mistnimi provoznimi a pracovnimi
podminkami majicimi vliv na bezpeénost prace, jimiZ jsou zejména unosnost
pldy,pfejezd a mostl, sklony pojezdové roviny, ulozeni podzemnich vedeni technického
vybaveni, popfipadé jinych podzemnich pfekazek, umisténi nadzemnich vedeni a
prekazek.

2. PFi pouziti stroje za provozu na pozemnich komunikacich zhotovitel postupuje v souladu s
podminkami stanovenymi podle pfedpist pro provoz na pozemnich komunikacich; zajistuje
dohled a podle okolnosti téZ bezpe&nost provozu na pozemnich komunikacich zajistuje
dostatenym poctem zplsobilych fyzickych osob, které pfi této Cinnosti uzivaji jako osobni
ochranny pracovni prostfedek vystrazny odév s vysokou viditelnosti. Pfi oznaceni pfekazky
provozu na pozemnich komunikacich se fidi ustanovenimi zvlastnich vySe uvedenych predpisu.

3. Stroje, pfi jejichz Cinnosti vznikaji vibrace, I1ze pouzivat jen takovym zpUsobem a na takovych
stavenistich, kde nehrozi nebezpecéné prenaseni vibraci plsobicich Skody na blizkych
stavbach, vykopech, podzemnim vedeni, zafizeni, a podobné.

Stroje pro zemni prace

1. Pfed zahajenim zemnich praci se skrejprem jsou provedena zhotovitelem nebo jinou
fyzickou osobou nezbytna opatfeni k tomu, aby stroj nenarazil radlici na vyénivajici pevné
pfekazky, jako jsou kameny, pafezy nebo silné kofeny, které je nutno pfedem odstranit,
narusit, popfipadé viditelné oznadit.

2. Zafizeni technického vybaveni, napfiklad pozZarni hydranty, uzavéry vody a plynu nebo
kanaliza¢ni poklopy, je nutno zabezpecit tak, aby nedoslo k jejich poSkozeni.

Betonarny

1. Draha nasypného koSe musi byt zajiSténa ohrazenim nebo zakrytim. Prohlidky, udrzbu a
opravy, popfipadé jiné nezbytné cinnosti, Ize v prostoru ohrozeném pohybem koSe
provadét pouze tehdy, je-li nasypny kos spolehlivé zablokovan proti pohybu.

Nasypny koS nesmi byt pouzivan pro dopravu fyzickych osob.

Zarfizeni na dopravu a skladovani volné lozeného cementu od plniciho potrubi, zasobnik( az po
misto odbéru vcéetné michacky je nutno pouzivat a udrZzovat v souladu s pravodni
dokumentaci tak, aby bylo zabranéno nezadoucimu usazovani a vifeni prachu.
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4. Zavazeni i vyprazdnovani jednotlivych sektori hvézdicové skladky kameniva se provadi
rovnomérné, aby nedochazelo k jednostrannému zatizeni pfepazek. Vstup fyzickych osob na
skladku kameniva a do prostoru ohrozeného pohybem pfihrnovade kameniva neni dovolen;
mista pfistupu ke skladce se oznacli bezpe€nostnimi znackami.

Cerpadla smési a strojni omitacky

1. Potrubi, hadice, dopravniky, skluzné a vibrac¢ni zlaby a jina zafizeni pro dopravu
betonové smési musi byt vedeny a zajistény tak, aby nezpuUsobily pfetizeni nebo
nadmérné namahani napfiklad leSeni, bednéni, stény vykopu nebo konstrukénich ¢asti stavby.

2. Pro dopravu smési k Cerpadlu musi byt zajistén bezpecny pfijezd nevyzadujici slozité a
opakované couvani vozidel.

Mechanické lopaty

1. Povrch terénu, popfipadé konstrukce, po kterém jsou sypké hmoty pfFihrnovany
mechanickou lopatou, musi byt upraven tak, aby nemohlo dojit k zachyceni lopaty o
nerovnosti, pevné prekazky nebo vétsi pfedméty.

2. Spojeni tazného lana lopaty s navijecim zafizenim musi byt zajiSténo pojistkou proti
pretizeni.

3. Spojovani tazného lana uzly neni dovoleno. Spojeni lana v misté uchyceni lopaty musi byt
provedeno spolehlivé minimalné dvéma lanovymi spojkami.

Vibratory

1. Délka pohyblivého pfivodu mezi napajeci jednotkou a ¢asti vibratoru, ktera je drzena v
ruce nebo je ru¢né provozovana, musi byt nejméné 10 m. Totéz plati o délce
pohyblivého pfivodu mezi napdjeci jednotkou a motorovou jednotkou, jestlize motorova
jednotka je mezi napdjeci jednotkou a ¢asti vibratoru drzenou v ruce.

2. Musi byt pravidelné kontrolovdno zda hlavice vibratoru a pruzné ¢asti, jako je hadice, jsou
vodotésné. Samostatné prenosné jednotky zahrnujici motor, bezpec€nostni izolaéni transformator,
izola¢ni transformator nebo motorovy generator musi byt odolné proti stfikajici vodé.

Beranidla a vibraéni beranidla - strojni

1. Pfi beranéni prvku, jako jsou $tétovnice nebo piloty, nesméji byt v okruhu odpovidajicim 1,5
nasobku vysky véze nebo vylozniku jefabu (dale jen "nosic") provadény jiné prace.

2. Prtiprava prvk( pro beranéni musi byt provadéna v bezpecné vzdalenosti od mista
beranéni.

3. Pro nosi¢ musi byt zajist€na zpevnéna a vyrovhana pracovni plocha o dostatecné velikosti
odpovidajici rozméram a typu beranidla.

Nosi¢ musi byt zajistén proti pfevrzeni.
Pfitahovani nebo stavéni prvku Sikmym tahem je dovoleno pouze k tomu uréenym
zafizenim.

6. Zarazeny prvek musi byt pfi zarazeni spolehlivé stabilizovan tak, aby byla zaruena jeho
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10.

spravna poloha a nemohlo dojit k jeho vychyleni.

K navadéni prvkd musi byt pouzivany jen bezpecné a spolehlivé pfipravky.Ruéni
navadéni je dovoleno pouze u zdvihaciho zafizeni vybaveného mikrozdvihem.

Pfi beranéni se nevstupuje pod zavés$ené prvky. U zavéSeného prvku se mlze po dobu
nezbytné nutnou zdrZzovat pouze fyzicka osoba uréena k jeho navadéni a stabilizovani jeho
polohy.

Pro pouziti volné zavéSeného beranidla, napfiklad pneumatického nebo vibraéniho,
zpracuje zhotovitel podrobny technologicky postup =zahrnujici poZzadavky k zajisténi
bezpelnosti prace.

Pokud neni fyzicka osoba vystupujici na nosi¢ jisténa proti padu technickou konstrukci, musi
byt zajisténa osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky pro zachyceni padu.

Stavebni elektrické vratky

1.

Stanovisté obsluhy musi byt umisténo tak, aby nebylo ohrozeno bfemenem nebo nosnym
lanem a aby z ného bylo vidét na vSechna nakladaci a vykladaci mista, neni-li vzajemné
dorozumivani mezi obsluhou a fyzickou osobou na nakladacim popfipadé vykladacim misté
zajisténo signalizaénim zafizenim.

Vratek musi byt umistén v bezpecné vzdalenosti od svislé drahy pfepravovaného
bfemene, chranén pfed ostatnim provozem na stavenisti a fadné ukotven popfipadé
stabilizovan. Nestanovi-li vyrobce v navodu k pouzivani jinak, nesmi byt hmotnost zatéze
pouzité pro stabilizaci vratku mensi nez dvojnasobek jeho nosnosti.

Kladku je nutno osadit tak, aby jeji osa byla kolma na smér navijeni lana, a nejvySe do

lana.

Vratek nelze pouzivat, neni-li zajisténo, Zze se jeho chod samocinné zastavi, jakmile se
zavésny hak svou nejvy8Si Casti pfiblizi na stanovenou bezpeénou vzdélenost k pevné
pfekazce, napfiklad kladce nebo télesu vratku. Nestanovi-li vyrobce jinak, nastavi se tato
bezpe¢na vzdalenost na 0,3 m.

V misté odebirani nebo nakladani materialu ve vySce je zajisténa ochrana fyzickych osob proti
padu zvySky. Pokud by stfedni tyé zabradli nebo =zarazka u podlahy znemoznovaly
bezpe€nou manipulaci s pfepravovanym bfemenem, Ize je v nezbytném rozsahu vynechat
popfipadé odstranit.

Jestlize provedeni urcité pracovni operace vyzaduje doCasné odstranéni konstrukce
ochrany proti padu, musi byt po dobu provadéni této operace pfijata u€inna nahradni
bezpelnostni opatfeni. Prace ve vySkach a nad volnou hloubkou nesmi byt zahajena,
dokud nejsou tato opatfeni provedena. Bezprostfedné po doasném preruSeni nebo
ukoné&eni pfFislusné pracovni operace se odstranéna konstrukce ochrany proti padu opét
osadi.(Cast |. bod 5 prilohy k nafizeni vliady &. 362/2005 Sb. ).

Vratek nelze uvést do provozu, dokud nebyl po dokon&eni jeho montaze, v&etné zavésné
konstrukce kladky, pfedan a zhotovitelem pfevzat do provozu a dokud o tomto pfedani a
pfevzeti nebyl u¢inén zapis.

Jednoduché kladky pro ruéni zvedani bremen

L

Nosné textilni lano musi mit prGmér nejméné 10 mm. PosSkozené lano je vylouceno z
pouzivani.

Provedeni nosné konstrukce kladky je pfed prvnim pouzitim prokazatelné schvaleno
fyzickou osobou uréenou zhotovitelem.
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Stavebni vytahy

Stavebni ploSinové vytahy musi byt v prabéhu provozu ve stanovenych intervalech
kontrolovany s cilem zajistit jejich bezpeny provoz.

1. Konstrukce vytahové véze nebo stozaru se pfistavuje k pracovnimu leSeni nebo k jinému objektu v
takové vzdalenosti, aby byl umoznén bezpeény provoz vytahu (zajisté€ni ploSiny stavitky ve
stanovistich, otevirani uzavéru) a zajiSténa stabilita vytahové véze nebo stozaru.

2. Vytahova véz se kotvi v urovnich vodorovnych ztuzujicich ramu dle pokynl vyrobce a navodu k
obsluze; k leSeni se kotvi jen pokud jsou kotvy leSeni navrzeny a provedeny tak, aby pfenesly
zvySené namahani.

3. VoIné okraje mulstkU se zabezpecuji ochrannym zabradlim provedenym dle normovych hodnot.

4. Nakladaci a vykladaci strany vytahové ploSiny se opatfuji oteviratelnymi uzaveéry.

5. Vytahova ploSina musi byt vybavena stavitky k jejimu bezpe€nému zachyceni.

6. Vytahova ploSina se na v8ech stranach ohrazuje.

7. Zabezpeceni ploSiny stavitky se musi provést vzdy pfed vstupem na vytahovou ploSinu.

Zebriky

Zebfiky musi byt zhotoveny z takovych material(, aby bezpeéné snesly pozadované zatizeni.

Zebfiky musi mit jednotnou vzdalenost pfiéli nejvice 0,33 m; pficle se nesméji v bocnicich otadet.
Dvojité zebfiky musi byt opatfeny zajiStovacimi fetizky, tahly a kovani.

Na ZebfFiku mohou byt provadény jen kratkodobé, fyzicky nenaro€né prace pfi pouziti ruéniho naradi.
Prace, pfi nichZ se pouziva nebezpeénych nastroji nebo naradi jako napfiklad pfenosnych fetézovych
pil, ruénich pneumatickych nafradi, se na Zebfiku nesméji vykonavat.

Pfi praci na Zebfiku musi byt zaméstnanec v pfipadech, kdy stoji chodidly ve vySce vétSi nez 5 m,
zajistén proti padu osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky.

Vedouci prace zajisti provadéni prohlidek zebfikd v souladu s navodem na pouzivani.

Pfenosné dievéné Zebfiky o délce vétSi nez 12 m nelze pouZivat.

Vysuvné pojizdné Zebfriky

ZebtFiky musi byt opatfeny samoginné plsobici brzdou, sklonomérem, vodovahu a podpérami a musi
na nich byt oznacena jejich nosnost.

PFi pouzivani Zebfik( musi byt jejich kola zabrzdéna nebo zaloZena a zajiStovaci patky vysunuty.

PFi dopravé zebfikd musi byt vysouvaci ¢ast zasunuta a zajisténa proti samovolnému vysunuti.
Skladaci a vysuvné Zebfiky musi byt uzivany tak, aby jednotlivé dily byly zajisté€ny proti vzajemnému
pohybu. Pojizdné Zebfiky musi byt pfed zahajenim praci a v jejich priibéhu zajistény proti pohybu.
VSechny zebfiky musi byt pravidelné kontrolovany ve lhitach stanovenych vyrobcem, nebo nejméné
1 x roéné se zapisem

5.2.2 Pozadavky, které musi dodrzovat pracovnici

1. P¥i provozu stroje obsluha zajistuje stabilitu stroje v prabéhu v§ech pracovnich ¢innosti  stroje.
Je-li stroj vybaven stabilizatory, tahly nebo zavésy, jsou v pracovni poloze nastaveny v
souladu s ndvodem k pouzivani a zajistény proti zabofeni, posunuti nebo uvolnéni.

2. Pokud je u stroje pfedepsano zvlastni vystrazné signalizaéni zafizeni, je signalizovano
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3.

uvedeni stroje do chodu zvukovym, pfipadné svételnym vystraznym signalem. Po
vystrazném signalu uvadi obsluha stroj do chodu aZ tehdy, kdyZ v8echny ohrozené
fyzické osoby opustily ohrozeny prostor; neni-li v privodni dokumentaci stroje
stanoveno jinak, je prostor ohroZeny d¢innosti stroje vymezen maximalnim dosahem jeho
pracovniho zafizeni zvétSenym o 2 m. Na nepfehlednych pracovisStich smi byt stroj
uveden do provozu az po uplynuti doby postacujici k opusténi ohroZzeného prostoru vSemi
fyzickymi osobami.

Pfi pouziti stroje za provozu na pozemnich komunikacich uzivaji jako osobni ochranny
pracovni prostfedek vystrazny odév s vysokou viditelnosti.

Stroje pro zemni prace

10.

11.

15.

Stroj pojizdi nebo vykonava pracovni ¢innost v takové vzdalenosti od okraje svahu a
vykopl, aby s ohledem na unosnost pudy nedoslo k jeho zficeni. Pokud tato vzdalenost neni
stanovena v technologickém postupu, stanovi ji zhotovitelem povéfena fyzicka osoba pfed
zahajenim praci.

Pod sténou nebo svahem pojizdi obsluha nebo vykonava pracovni ¢&innost v takové
vzdalenosti, aby nevzniklo nebezpecti jeho zasypani.

PFi pouziti vice stroji na jednom pracovis§ti musi obsluha mezi nimi zachovavat takovou
vzdalenost, aby nedoslo ke vzajemnému ohrozeni provozu stroju.

Pfi jizdé ze svahu a pfi praci na svahu obsluha stroje pouziva bezpeénou techniku jizdy tak,

aby nedoslo k nebezpeénému posunuti t&Zisté stroje a ztraté jeho stability.

Pfi nakladani materialu na dopravni prostfedek Ize manipulovat s pracovnim zafizenim stroje
pouze nad loZznou plochou a tak, aby do dopravniho prostfedku nenarazelo. Nelze-li se pfi
nakladani vyhnout manipulaci pracovnim zafizenim stroje nad kabinou dopravniho prostfedku
je nutno zajistit, aby se b&€hem nakladani v kabiné nezdrzovaly Zadné fyzické osoby.

Loznou plochu je nutno nakladat rovhomérné.

Pfi jizdé stroje s naloZzenym materidlem musi obsluha pracovni zafizeni ustavit, pfipadné
zajistit v pfepravni poloze tak, aby nedoSlo k nebezpelné ztraté stability stroje a
omezeni vyhledu obsluhy.

Obsluha stroje neopousti své misto, aniZ by bylo pracovni zafizeni stroje spusténo na
zem, popfipadé na podloZzku na zemi nebo umisténo v pfedepsané pfepravni poloze a
zajisténo v souladu s navodem k pouZzivani.

Pfi hrnuti horniny dozerem musi obsluha zajistit aby bfit jeho radlice nebo lopaty
nepfesahoval okraj svahu nebo vykopu; to neplati pfi zahrnovani vykopu.

VyloZznik lanovych rypadel musi obsluha pfestavovat jen s nezatiZenym pracovnim
zafizenim, nestanovi-li vyrobce v navodu k pouzivani jinak.

Previsy, které pfi rypani pfipadné vzniknou, musi obsluha neprodlené odstranit. Neni-li v
navodu k pouzivani stanoveno jinak, neni pfi provozu stroji dovoleno:

roztloukat horninu dnem lopaty,

urovnavat terén ota€enim lopaty,

vytrhavat koleje pracovnim zafizenim stroje.

. Lopata stroje smi byt ¢iSténa jen pfi vypnutém motoru stroje a na misté, kde nehrozi sesuv

zeminy.

. PFfi pouziti pfidavného zdvihaciho zafizeni dodaného ke stroji vyrobcem plati vedle

podminek stanovenych vyrobcem pfiméfené i pozadavky na bezpeény provoz a
pouzivani zafizeni pro zdvihani a pfemistovani zavéSenych bFemenG).

Je-li skrejpr v pohybu, nesmi se v jeho nebezpetném pracovnim prostoru pfed strojem ve
sméru jeho jizdy zdrzovat zadné fyzické osoby.
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16. Neni dovoleno vstupovat do prostoru mezi skrejpr a taha¢ a pfechazet pfes jakoukoli &ast
taZzeného skrejpru.

17. P¥i pfesunu nalozeného i prazdného skrejpru musi byt korba vzdy zvednuta a
uzaviena.

Micha&ky

1. Pfed uvedenim do provozu musi byt michacka fadné ustavena a zajisténa v horizontalni
poloze.

N

Michacka smi byt plnéna pouze pfi rotujicim bubnu.
3. PFi ruénim vhazovani sloZzek smési do michacky lopatou je zakazano zasahovat do
rotujiciho bubnu.

4. Buben michacky neni dovoleno &istit za chodu nafadim nebo pfedméty drzenymi v ruce.Konce
ruéniho naradi nesmi byt vkladdany do rotujiciho bubnu.

5. Obsluha nevstupuje do prostoru ohrozeného pohybem nasypného kose. Pfi
opravach,udrzbé a ¢isténi michacek vybavenych nasypnym koSem je dovoleno vstoupit pod
koS jen tehdy, je-li ko bezpeCné& mechanicky zajistén v horni poloze fetézem, hakem,
vzpérou nebo jinym ochrannym prostfedkem.

6. Vstupovat na konstrukci michacky se smi jen tehdy, je-li stroj odpojen od pfivodu
elektrické energie.

Dopravni prostfedky pro prepravu betonovych a jinych smési

1. Pfed jizdou, zejména po ukonéeni plnéni nebo vyprazdhovani pfepravniho zafizeni,
zkontroluje Fidi€ dopravniho prostfedku, dale jen vozidla, zajisténi vysypného zafizeni v
pfepravni poloze, popfipadé je v této poloze v souladu s navodem k pouZzivani zajisti.

2. Pfi pfejimce a pfi ukladani smési musi byt vozidlo umisténo na pfehledném a dostate¢né
unosném misté bez pfekazek ztéZujicich manipulaci a potfebnou vizualni kontrolu.

Cerpadla smési a strojni omitacky

1. Viko tlakové nadoby nelze otvirat, pokud nebyl pfetlak uvnitf nadoby zruSen podle navodu
k pouzivani, napfiklad odvzdu$novacim ventilem.

2. P¥i pouzivani stfikaci pistole strojni omitacky ma obsluha stabilni postaveni. Pfi strojnim
¢erpani malty musi byt zajistén vhodny zplsob dorozumivani mezi fyzickymi osobami
provadéjicimi nanaseni malty a obsluhou ¢erpadla.

Strojni zafizeni pro povrchové Upravy neni dovoleno Cistit a rozebirat pod tlakem.

Pfi provozu Cerpadel neni dovoleno prehybat hadice,manipulovat se spojkami a rucéné
pfemistovat hadice a potrubi, nejsou-li pro to konstruovany,vstupovat na konstrukci
Cerpadla a do nebezpelného prostoru u koncovky hadice.

5. Pojizdné Cerpadlo (dale jen ,autoCerpadlo”) musi byt umisténo tak, aby obsluzné misto bylo
pfehledné a v prostoru manipulace s vyloznikem a potrubim se nenachazely prekazky
ztézujici tuto manipulaci.

6. PFi pouZiti déleného vylozniku musi byt autoerpadlo umisténo tak, aby je nebylo nutno
zbyte¢né premistovat a aby byla dodrzena bezpecna vzdalenost od okraju vykopu, podpér
leSeni a jinych prekazek.
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V pracovnim prostoru vylozniku autoerpadla se nikdo nezdrzuje.
Vyloznik autoCerpadla nelze pouzivat ke zdvihani a pfemistovani bfemen.

9. Manipulace s rozvinutym vyloZznikem (vyloZnikova ramena s potrubim a hadicemi) smi byt
provadéna jen pfi zajisténi stability autoCerpadla sklapécimi a vysuvnymi
opérami(stabilizatory) v souladu s navodem k pouzivani.

10. Premistovat autoCerpadlo Ize jen s vyloZznikem slozenym v pfepravni poloze.

Pfepravniky a stabilni skladovaci zafizeni sypkych hmot

1. Pfed pfipojenim dopravnich hadic nebo potrubi k potrubnimu Fadu pro tlakové zasobniky, jako
volné lozeného cementu a podobnych sypkych hmot (dale jen ,volné lozeny cement"), se
obsluha pfesvédci, zda fad neni pod tlakem.

2. Dopravni hadice a potrubi je nutno pfed pfe€erpavanim volné lozeného cementu
prohlédnout. Funkéné poskozené zafizeni neni dovoleno pouzivat.

3. Spojovat hadice mezi sebou navzajem a s pevnym potrubim Ize jen neposkozenymi a k
tomu uréenymi spojkami a koncovkami.

4. V prabéhu preCerpavani obsluha sleduje stavoznak zasobniku, aby nedoslo k jeho
pfeplnéni.

5. PFi provozu a udrzbé prepravniku volné lozeného cementu se postupuje podle navodu k
pouzivani, popfipadé podle mistniho provozniho bezpeénostniho pfedpisu; pfiméfené se
pfitom uplatni pozadavky zvlastniho pravniho pfedpisu ( Nafizeni viady €. 101/2005 Sb. )
vztahujici se na stabilni skladovaci zafizeni sypkych hmot.

6. Jezakazano provadét v zasobniku sypkych hmot prace bez pfedchoziho souhlasu osoby odpovédné za
bezpecny provoz .

Je zakazano dostavat se do skladovaciho zafizeni jeho vypoustécim otvorem

Je zakazano ovladat uzavér skladovaciho zafizeni z lozné plochy pod nim pfistaveného dopravniho
prostfedku

9. Je zakazano zdrzovat se v dobé pinéni nebo vyprazdniovani skladovaciho zafizeni pod timto zafizenim nebo
se zdrzovat na lozné ploSe pod nim pfistaveného dopravniho prostfedku.
Mechanické lopaty

1. Premistovani prazdné lopaty do =zabéru provadi obsluha jen jejim tazenim nikoliv
tlagenim nebo pfenasenim pfed sebou.

2. P¥iprovozu stroje se nikdo nezdrzuje v prostoru mezi navijgkem a lopatou. Obsluha db3, aby se na tazném lané
nevytvoiila smyc€ka, a lopatu v zabéru piidrZuje obéma rukama. Pfi odebirani sypkych hmot musi byt
provedeno opatfeni k zabranéni zasypani obsluhy lopaty.

Vibratory

1. Ponofeni vibraéni hlavice ponorného vibratoru a jeji vytazeni ze zhutfiovaného betonu se
provadi jen za chodu vibratoru. Ohebny h¥idel vibratoru nesmi byt ohyban v oblouku o
mensim poloméru, nez je stanoveno v navodu k pouzivani.

Beranidla a vibragni beranidla - strojni

1. Pfi beranéni prvk, jako jsou Stétovnice nebo piloty, nesméji byt v okruhu odpovidajicim 1,5
nasobku vysky véze nebo vylozniku jefabu (dale jen "nosic") provadény jiné prace.

2. Ptiprava prvkl pro beranéni musi byt provadéna v bezpeéné vzdalenosti od mista
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10.

beranéni.

Pro nosi¢ musi byt zajiSt€na zpevnéna a vyrovnana pracovni plocha o dostate¢né velikosti
odpovidajici rozméram a typu beranidla.

Nosi¢ musi byt zajistén proti pfevrzeni.
Pfitahovani nebo stavéni prvku Sikmym tahem je dovoleno pouze k tomu uréenym
zafizenim.

Zarazeny prvek musi byt pfi zarazeni spolehlivé stabilizovan tak, aby byla zaru€ena jeho
spravna poloha a nemohlo dojit k jeho vychyleni.

K navadéni prvkd musi byt pouzivany jen bezpecné a spolehlivé pfipravky uréené
zaméstnavatelem nebo zhotovitelem. Ru¢ni navadéni je dovoleno pouze u zdvihaciho
zafizeni vybaveného mikrozdvihem.

Pfi beranéni se nevstupuje pod zavésené prvky. U zavéSeného prvku se muze po dobu
nezbytné nutnou zdrzovat pouze fyzicka osoba uréena k jeho navadéni a stabilizovani jeho
polohy.

Pro pouziti volné zavéSeného beranidla napfiklad pneumatického nebo vibraéniho, se
musi obsluha fidit technologickym postupem zahrnujici poZadavky k zajisténi bezpecnosti
prace

Pokud hrozi nebezpedi padu do hloubky vice nez 1,5 m a pracovnik vystupujici na nosi¢ neni
jistén proti padu technickou konstrukci, musi pouZzit osobni ochranné pracovni prostfedky pro
zachyceni padu.

Stavebni elektrické vratky

1.

Stanovisté obsluhy musi byt umisténo tak, aby nebylo ohrozeno bfemenem nebo nosnym
lanem a aby z ného bylo vidét na v8echna nakladaci a vykladaci mista, neni-li vzajemné
dorozumivani mezi obsluhou a fyzickou osobou na nakladacim popfipadé vykladacim misté
zajisténo signalizacnim zafizenim.

Vratek musi byt umistén v bezpecné vzdalenosti od svislé drahy pfepravovaného
bfemene, chranén pfed ostatnim provozem na stavenisti a fadné ukotven popfipadé
stabilizovan. Nestanovi-li vyrobce v navodu k pouzivani jinak, nesmi byt hmotnost zatéze
pouzité pro stabilizaci vratku mensi neZ dvojnasobek jeho nosnosti.

Kladku je nutno osadit tak, aby jeji osa byla kolma na smér navijeni lana, a nejvySe do

lana.

Vratek nelze pouzivat, neni-li zajisténo, ze se jeho chod samocinné zastavi, jakmile se
zavésny hak svou nejvy8si Casti pfiblizi na stanovenou bezpeénou vzdélenost k pevné
pfekazce, napfiklad kladce nebo télesu vratku. Nestanovi-li vyrobce jinak, nastavi se tato
bezpeéna vzdalenost na 0,3 m.

Pfed uvedenim vratku do chodu se obsluha pfesvé&déi, zda se nikdo nezdrZuje v prostoru
ohrozeném padem bfemene.

Pri provozu vratku neni dovoleno

a) zatéZovat vratek nad jeho nosnost,

b) pfepravovat bfemena, ktera svymi rozméry ohrozuji okoli, pokud nejsou provedena
nalezita bezpecnostni opatfeni,

c) zdvihat bfemena Sikmym tahem,

Slou¢ena dokumentace pro vybér zhotovitele stavby a dokumentace pro provadéni stavby
strana 73



JAMU - hudebné dramaticka laborator, Brno

d) opustit stanovisté obsluhy vratku, je-li bfemeno zavé$eno na héaku,

e) zavéSovat bfemeno na Spi¢ku haku,

f) zdrZovat se pod zavéSenym bfemenem a v jeho nebezpeéné blizkosti,
g) usmérfiovat rukama nebo nohama navijeni lana na buben vratku,

h) pokracovat v praci s vratkem, utvofi-li se na lané smycka nebo uzel a dojde-li k
vysmeknuti lana z drazky kladky,

i) dopravovat bFfemena, hrozi-li nebezpe€i poskozeni nosného lana nebo vazacich
prostredkd,

j) zpusobovat razy pfi spousténi nebo tahu bfemene, k) zdvihat bfemena zasypana, pfimrzla
nebo pfilnuta, I) provadét zmény na brzdach, které by mohly ohrozit bezpecnost fyzickych
osob,

m) pouzivat elektricky vratek pro zdvihani vytahové plosiny ve voditkach, pokud nejsou splnény
technické pozadavky platné pro uvedeni stavebnich ploSinovych vytahd do provozu.

Vratek smi byt pouzit pro vle€eni, jen pokud je k tomu upraven a pokud je
a) tomu pfizplsoben kryt navijeciho bubnu,
b) instalovano zafizeni pro spravné ukladani lana pfi navijeni na buben,

c) ovladani vratku zafizeno tak, ze pfi uvolnéni tlaCitka uréeného pro uvedeni vratku do chodu
se chod vratku zastavi.

Ve zhotovitelem urenych intervalech provede obsluha vratku nebo fyzickd osoba uréena
zhotovitelem prohlidku vratku, lana a Uvazku podle navodu k pouzivani nebo pokynu pro
obsluhu.

Jednoduché kladky pro ruéni zvedani bremen

1.

Nosné textilni lano musi mit prGmér nejméné 10 mm. PosSkozené lano je vylouceno z
pouzivani.

Pfed prvnim pouZitim si obsluha musi ovéfit zda provedeni nosné konstrukce kladky je
prokazatelné schvaleno fyzickou osobou uréenou zhotovitelem.

Spolecna ustanoveni o zabezpeceni stroju pfi pferuseni a ukonceni prace

1.

Obsluha stroje zaznamenava zavady stroje nebo provozni odchylky zjisténé v prubéhu
pfedchoziho provozu nebo pouzivani stroje a s pfipadnymi zavadami je fadné seznamena i
stfidajici obsluha.

Proti samovolnému pohybu musi byt stroj po ukoneni prace zajistén v souladu s
navodem k pouZzivani, napfiklad zakladacimi kliny, pracovnim zafizenim spusténym na zem
pferuSeni prace musi byt stroj zajiStén proti samovolnému pohybu alesporn zabrzdénim
parkovaci brzdy nebo pracovnim zafizenim spusténym na zem.

Po ukonéeni prace a pfi jejim pferuSeni musi byt proti samovolnému pohybu zajisténo i
pracovni zafizeni stroje jeho spusténim na zem nebo umisténim do pfepravni polohy, ve které
se zajisti v souladu s navodem k pouzivani.

Obsluha stroje, ktera se hodla vzdalit od stroje tak, Ze nem(ze v pfipadé potfeby okamzité
zasahnout, u€ini v souladu s navodem k pouZivani opatfeni, ktera zabrani samovolnému
spusténi stroje a jeho neopravnénému uziti jinou fyzickou osobou, jako jsou uzamknuti kabiny
a vyjmuti kli€e ze spinaci skfifiky nebo uzamknuti ovladani stroje.
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5. Stroj musi byt odstaven na vhodné stanovisté, kde nezasahuje do komunikaci, kde neni
ohroZena stabilita stroje a kde stroj neni ohroZzen padajicimi pfedméty ani &innosti
provadénou v jeho okoli.

Preprava stroju

1. Prfeprava, nakladani, skladani, zajisténi a upevnéni stroje nebo jeho pracovniho zafizeni se
provadi podle pokynl a postupl uvedenych v navodu k pouzivani. Neni-li postup pfi pfepravé
stroje a jeho pracovniho zafizeni uveden v navodu k pouzivani, stanovi jej zhotovitel v
mistnim provoznim bezpecénostnim predpise.

2. P¥i nakladani, skladani a prepravé stroje na lozné ploSe dopravniho prostfedku, jakoz i pfi
vle€eni stroje a jeho pfipojovani a odpojovani od tazného vozidla, musi byt dodrzeny
pozadavky zvlastniho pravniho predpisu (Nafizeni viady €. 168/2002 Sb., kterym se stanovi
zpUsob organizace prace a pracovnich postupl, které je zameéstnavatel povinen zajistit pfi
provozovani dopravy dopravnimi prostfedky.) a dale uvedené bliz§i pozadavky.

3. PFi prepravé stroje na lozné ploSe dopravniho prostfedku se v kabiné pfepravovaného
stroje, na stroji ani na lozné plose dopravniho prostfedku nezdrzuji fyzické osoby, pokud neni v
navodech k pouzivani stanoveno jinak.

4. Pfi prepravé stroje na lozné ploSe dopravniho prostfedku jsou pracovni
zafizeni,popfipadé jind pohybliva zafizeni zajiSténa v pFepravni poloze podle navodu
k pouzivani a spolu se strojem upevnéna a mechanicky zajisténa proti podélnému i bo&nimu
posuvu a proti pfevrzeni, popfipadé na lozné ploSe dopravniho prostfedku ulozena a
upevnéna samostatné.

5. Dopravni prostiedek musi byt pfi nakladani a skladani stroje postaven na pevném
podkladu, bezpetné zabrzdén a mechanicky zajistén proti nezadoucimu pohybu.

6. PFi najizdéni stroje na loznou plochu dopravniho prostfedku a sjizdéni z ni se vSechny
fyzické osoby s vyjimkou obsluhy stroje vzdali z prostoru, v némz by mohly byt
ohrozeny pfi padu nebo pfevrzeni stroje, pfetrzeni tazného lana nebo jiné nehodé.

7. Fyzicka osoba, navadéjici stroj na dopravni prostfedek, stoji vzdy mimo stroj i mimo
dopravni prostfedek a v zorném poli obsluhy stroje po celou dobu najizdéni a sjiZdéni stroje.

8. PFi prepravé stroje po vlastni ose musi byt jeho pracovni zafizeni, popfipadé jina
pohybliva zafizeni, zajisténa v pfepravni poloze podle navodu k pouzivani.

9. Pfipojny stroj musi byt pfi pfipojovani k taznému vozidlu bezpené zabrzdén a
mechanicky zajistén proti nezddoucimu pohybu. Pfi pfipojovani pfipojného stroje, jehoz
maximalni pfipustna hmotnost nepfevySuje 750 kg, se smi najizdét pfipojnym strojem na
tazné vozidlo, pokud jsou provedena opatfeni k ochrané& zdravi pfi ruéni manipulaci s
bremeny?®).

10. Ridi¢ tazného vozidla zacouva na doraz zavésného zafizeni a umozni fyzické osobé&, ktera
pfipojovani provadi, provést vSechny nezbytné manipulace se zavésnym zafizenim stroje
teprve na pokyn nalezité poucené navadeéjici fyzické osoby. Po dorazu je tazné vozidlo
zabrzdéno.

Zebriky

—_

Na Zebfiku mohou byt provadény jen kratkodobé, fyzicky nenaroCné prace pfi pouZiti ruéniho naradi.

2. Prace, pfi nichz se pouziva nebezpetnych nastrojii nebo nafadi jako napfiklad pfenosnych
fetézovych pil, ruénich pneumatickych naradi, se na Zebfiku nesméji vykonavat.

3. Pfi praci na Zebfiku musi byt zaméstnanec v pfipadech, kdy stoji chodidly ve vySce vétSi nez 5 m,

zajistén proti padu osobnimi ochrannymi pracovnimi prostredky.
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Pfi vystupu, sestupu a praci na zebfiku musi byt zaméstnanec obracen obli¢ejem k zZebfiku a v
kazdém okamziku musi mit moznost bezpe&ného uchopeni a spolehlivou oporu.

Po Zebfiku mohou byt vynasena (snasena) jen biemena o hmotnosti do 15 kge, pokud zvlastni pravni
predpisy nestanovi jinak10).

Po Zebfiku nesmi vystupovat (sestupovat) ani na ném pracovat sou¢asné vice neZ jedna osoba.
Zebfik nesmi byt pouzZivan jako pfechodovy mlstek s vyjimkou pfipadd, kdy je k takovému
pouziti vyrobcem ur&en.

Zebtiky pouzivané pro vystup (sestup) musi svym hornim koncem piesahovat vystupni (nastupni)
ploSinu nejméné o 1,1 m, pfiéemz tento pfesah Ize nahradit pevnymi madly nebo jinou pevnou &asti
konstrukce, za kterou se vystupujici (sestupujici) zaméstnanec muze spolehlivé pfidrzet. Sklon
zebfiku nesmi byt mensi nez 2,5 : 1, za pfi¢lemi musi byt volny prostor alespori 0,18 m a u paty
zebfiku ze strany pfistupu musi byt zachovan volny prostor alespon 0,6 m.

Zebfik musi byt umistén tak, aby byla zajiténa jeho stabilita po celou dobu pouziti.

. Pfenosny zZebiik musi byt postaven na stabilnim, pevném, dostatecné velkém,

nepohyblivém podkladu tak, aby pfi€le byly vodorovné. Zavésny Zebfik musi byt upevnén
bezpeCnym zpusobem a s vyjimkou provazovych zebfik( zajistén proti posunuti a rozkyvani.
Provazovy zebfik mize byt pouzivan pouze pro vystup a sestup .

Vysuvné pojizdné Zebfiky

W=

PFi pouzivani Zebfik( musi byt jejich kola zabrzdéna nebo zaloZena a zajiStovaci patky vysunuty.
PFi dopravé Zebfikd musi byt vysouvaci ¢ast zasunuta a zajiSténa proti samovolnému vysunuti.
Skladaci a vysuvné Zebfiky musi byt uZivany tak, aby jednotlivé dily byly zajistény proti
vzajemnému pohybu.

Pojizdné zebfiky musi byt pfed zahajenim praci a v jejich priibéhu zajistény proti pohybu.

5.3 Bezpecnost pfi skladovani a manipulaci s materialem

5.3.1  Pozadavky, které zajiStuji a za které zodpovidaji pracovnici povéreni fizenim praci

(stavbyvedouci, mistr, pfedak)

Bezpeény pfisun a odbér materialu musi byt zajistén v souladu s postupem praci. Material musi
byt skladovan podle podminek stanovenych vyrobcem, pfednostné v takové poloze,ve které
bude zabudovan do stavby.

2. Zafizeni pro vybaveni skladek, jakymi jsou opérné nebo stabilizacni konstrukce, musi byt
feSena tak, aby umoznovala skladovani, odebirani nebo doplhovani prvkl a dilcuv
souladu s pruvodni dokumentaci bez nebezpeli jejich poskozeni. Mista uréena k
vazani,odvésovani a manipulaci s materialem musi byt bezpecné pfistupna.

3. Skladovaci plochy musi byt rovné, odvodnéné a zpevnéné. Rozmisténi skladovanych
material(, rozméry a unosnost skladovacich ploch véetné dopravnich komunikaci musi
odpovidat rozméram a hmotnosti skladovaného materialu a pouzitych stroju.

4. Material musi byt ulozen tak, aby po celou dobu skladovani byla zajiSténa jeho stabilita a
nedochéazelo k jeho posSkozeni. Podlozkami, zarazkami, opé&rami, stojany, kliny nebo
provazanim musi byt zajistény vSechny prvky, dilce nebo sestavy, které by jinak byly
nestabilni a mohly se napfiklad pfevratit, sklopit, posunout nebo kutalet.

5. Prvky, které na sebe pfi skladovani tésné doléhaji a nejsou vybaveny pro bezpecéné

6 Napriklad nafizeni vlady ¢. 178/2001 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancl pii praci,ve znéni nafizeni vlady ¢.
523/2002 Sb. a nafizeni vlady ¢. 441/2004 Sb., vyhlaska ¢. 288/2003 Sb., kterou se stanovi prace a pracovisté, které jsou zakazany te¢hotnym
zenam, matkam do konce devatého mésice po porodu a mladistvym, a podminky, za nichz mohou mladistvi vyjime¢né tyto prace konat z
divodu piipravy na povolani.
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uchopeni napfiklad oky, haky nebo drzadly, musi byt vZdy vzajemné& proloZeny
podklady. Jako podklad( neni dovoleno pouzivat kulatinu ani vrstvené podklady tvofené dvéma
nebo vice prvky volné poloZzenymi na sebe.

6. Sypké hmoty mohou byt pfi plné mechanizovaném zplsobu ukladani a odbéru
skladovany do jakékoli vySky. Pfi odebirani hmot je nutno zabranit vytvareni pfrevist. Vytvofi-
li se sténa, upravi se odbér tak, aby vySka stény nepfesahla 9/10 maximalniho dosahu
pouzitého nakladaciho stroje.

7. PFiruénim ukladani a odebirani sméji byt sypké hmoty navrdeny do vySky nejvySe 2 m.Pokud
je nezbytné odebirat je ru¢né, popfipadé mechanickou lopatou z hromad vy&Sich nez 2 metry,
upravi se misto odbéru tak, aby nevznikaly pfevisy a vySka stény nepfesahla 1,5 m.

8. Skladka sypkych hmot se spodnim odbérem musi byt oznaena bezpecnostni znackou se
zakazem vstupu nepovolanych fyzickych osob). Fyzické osoby, které zabezpeduji
provadéni odbéru, se nesmeéji zdrzovat v ohrozeném prostoru mista odbéru.

9. Sypké hmoty v pytlich se ruéné ukladaji do vySky nejvySe 1,5 m a pfi mechanizovaném
skladovani, jsou-li na paletach, do vysSky nejvySe 3 m. Nejsou-li okraje hromad zajistény
napfiklad opérami nebo sténami, musi byt pytle ulozeny v bezpe¢ném sklonu a vazbé tak, aby
nemohlo dojit k jejich sesuvu.

Tekuty material musi byt skladovan v uzavfenych nadobéch tak, aby otvor pro plnéni popfipadé
vyprazdnovani byl nahofe. Oteviené nadrze musi byt zajiStény proti padu fyzickych osob do
nich. Sudy, barely a podobné nadoby, jsou-li skladovany nalezato, musi byt zajiStény proti
rozvaleni. Pfi skladovani ve vice vrstvach musi byt jednotlivé vrstvy mezi sebou prolozeny
podklady, pokud sudy, barely a podobné nadoby nejsou uloZzeny v konstrukcich zajiStujicich
jejich stabilitu.

11. Tabulové sklo musi byt skladovano nastojato v ramech s mékkymi podloZkami a

zajisténo proti sklopeni.

12. Nebezpelné chemické latky a chemické pfipravky musi byt skladovany v obalech s
oznacCenim druhu a zpusobu skladovani, ktery urCuje vyrobce, a oznaceny v souladu s
pozadavky zvlastnich pravnich predpis).

13. Plechovky a jiné oblé pfedméty sméji byt pfi ruénim ukladani stavény nejvySe do vydky 2 m
pfi zajisténi jejich stability. Trubky, kulatina a pfedméty podobného tvaru musi byt zajistény
proti rozvaleni.

14. Prvky a dilce pravidelnych tvardG mohou byt pfi mechanizovaném ukladani a odbéru
ukladany nejvyse vSak do vySky 4 m, pokud vyrobce nestanovi jinak a za podminky, ze neni
prfekroena unosnost podlozi a Ze je zajiSténa bezpecna manipulace s nimi.

15. Upinani a odepinani prvkl, dilci a sestav musi byt provadéno ze zemé nebo z
bezpeénych podlah tak, ze nejsou upinany nebo odepinany ve vétsi pracovni vySce nez 1,5 m.
Upinani a odepinani prvkd, dilct a sestav ze zebfikl Ize provadét pouze podle stanoveného
technologického postupu.

16. S odpady je nutno nakladat v souladu s pozadavky stanovenymi zvlastnim pravnim
predpisem.

5.3.2 Pozadavky, které musi dodrzovat pracovnici

10. Material musi byt skladovan podle podminek stanovenych vyrobcem, pfednostné v  takové
poloze, ve které bude zabudovan do stavby.

11. Material musi byt ulozen tak, aby po celou dobu skladovani byla zajiSténa jeho stabilita a
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12. nedochazelo k jeho poskozeni. PodloZzkami, zardZzkami, opérami, stojany, kliny nebo
provazanim musi byt zajistény v8echny prvky, dilce nebo sestavy, které by jinak byly
nestabilni a mohly se napfiklad pfevratit, sklopit, posunout nebo kutalet.

13. Prvky, které na sebe pfi skladovani tésné doléhaji a nejsou vybaveny pro bezpecéné
uchopeni napfiklad oky, haky nebo drzadly, musi byt vZdy vzajemné proloZeny
podklady. Jako podkladl neni dovoleno pouzivat kulatinu ani vrstvené podklady tvofené dvéma
nebo vice prvky volné poloZzenymi na sebe.

14. Sypké hmoty mohou byt pfi plné mechanizovaném zpusobu ukladani a odbéru
skladovany do jakékoli vySky. Pfi odebirani hmot je nutno zabranit vytvareni pfrevistd. Vytvofi-
li se sténa, upravi se odbér tak, aby vySka stény nepfesahla 9/10 maximalniho dosahu
pouzitého nakladaciho stroje.

15. Pfi ruénim ukladani a odebirani sméji byt sypké hmoty navrSeny do vysky nejvyse 2 m. Pokud
je nezbytné odebirat je ru¢né, popfipadé mechanickou lopatou z hromad vys$Sich nez 2 metry,
upravi se misto odbéru tak, aby nevznikaly pfevisy a vySka stény nepfesahla 1,5 m.

16. Fyzické osoby, které zabezpecuji provadéni odbéru, se nesméji zdrzovat v ohroZzeném
prostoru mista odbéru.

17. Sypké hmoty v pytlich se ru¢né ukladaji do vySky nejvySe 1,5 m a pfi mechanizovaném
skladovani, jsou-li na paletach, do vysSky nejvyse 3 m. Nejsou-li okraje hromad zajistény
napfiklad opérami nebo sténami, musi byt pytle ulozeny v bezpe¢ném sklonu a vazbé tak, aby
nemohlo dojit k jejich sesuvu.

Tekuty material musi byt skladovan v uzavienych nadobach tak, aby otvor pro plnéni popfipadé
vyprazdnovani byl nahofe. Oteviené nadrze musi byt zajiStény proti padu fyzickych osob do
nich. Sudy, barely a podobné nadoby, jsou-li skladovany nalezato,musi byt zajistény proti
rozvaleni. Pfi skladovani ve vice vrstvach musi byt jednotlivé vrstvy mezi sebou proloZzeny
podklady, pokud sudy, barely a podobné nadoby nejsou uloZzeny v konstrukcich zajiStujicich
jejich stabilitu.

17. Tabulové sklo musi byt skladovano nastojato v ramech s mékkymi podlozkami a

zajisténo proti sklopeni.

18. Plechovky a jiné oblé pfedméty sméji byt pfi ruénim ukladani stavény nejvySe do vydky 2 m
pfi zajisténi jejich stability. Trubky, kulatina a pfedméty podobného tvaru musi bytzajistény
proti rozvaleni.

19. Prvky a dilce pravidelnych tvardG mohou byt pfi mechanizovaném ukladani a odbéru
ukladany nejvyse vSak do vySky 4 m, pokud vyrobce nestanovi jinak a za podminky, ze neni
prfekroena unosnost podlozi a Ze je zajiSténa bezpecna manipulace s nimi.

20. Upinani a odepinani prvkl, dilcd a sestav musi byt provadéno ze zemé nebo z
bezpeénych podlah tak, ze nejsou upinany nebo odepinany ve vétsi pracovni vySce nez 1,5 m.
Upinani a odepinani prvkd, dilct a sestav ze zebfikl Ize provadét pouze podle stanoveného
technologického postupu.

5.4 Bezpeclnost pfi zemnich pracich

5.4.1 Pozadavky, které zajiStuji a za které zodpovidaji pracovnici povéreni Fizenim praci
(stavbyvedouci, mistr, predak)

Pfiprava pfed zahajenim zemnich praci

1. Na zakladé udaju uvedenych v projektové dokumentaci musi byt vytyCeny trasy
technické infrastruktury, zejména energetickych a komunikac¢nich vedeni, vodovodni a stokové
sité, v misté jejich stfetu se stavbou, popfipadé jiné podzemni a nadzemni pfekazky
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nachazejici se na stavenisti. Pokud se projektova dokumentace nezpracovava,zajisti
zadavatel stavby vyty€eni a vyznaceni tras a jinych podzemnich a nadzemnich pfekazek
jinym vhodnym zpsobem.

2. Prfed zahajenim zemnich praci musi byt ur€eno rozmisténi stavebnich vykopu a jam a
jejich rozméry a urCeny zplUsoby tézeni zeminy, zajisténi stén vykopl proti
sesuti,zejména druh pazeni a sklony svahd vykopu, zabezpe€eni okolnich staveb
ohroZzenych provadénim zemnich praci odpovidajici tfiddm hornin ve vykopech a stanoven
zpUsob a rozsah opatfeni k zabranéni pfitoku vody na stavenisté.

3. Jestlize podle projektové dokumentace zasahuji zemni prace pod hladinu povrchové nebo
podzemni vody, musi byt pfedemurlenrozsah a zpUsob snizeni hladiny vody, za
podminek stanovenych zvlastnim pravnim pfedpisem), zejména jejim odvedenim nebo
odCerpanim, ledaze pouzité technologie umozfuji provedeni planovanych praci pod
hladinou vody a soucasné jsou pfijata opatfeni proti padam fyzickych osob do vody.

4. Pfed zahgjenim zemnich praci musi byt na terénu vyznaceny polohové, popfipadé téz
vySkoveé, trasy technické infrastruktury, zejména podzemnich vedeni technického
vybaveni, podle zvlastniho pravniho pl"'edpisu27) a jinych podzemnich prekazek.

5. S druhy vedeni technického vybaveni, jejich trasami popfipadé hloubkou ulozeni v
obvodu stavenisté, s jejich ochrannymi pasmy a podminkami provadéni zemnich praci v
téchto pasmech musi byt pfed zahajenim praci prokazatelné seznameny obsluhy strojli a
ostatni fyzické osoby, které budou zemni prace provadét.

6. PFi odstranovani poruch pfi havariich, pfi jednoduchych ruénich pracich, uréi fyzicka osoba
povéfena zhotovitelem pfed zahajenim praci zpusob zajisténi technické infrastruktury
a opatfeni k zajisténi bezpecénosti prace.

Zajisténi vykopovych praci

Pfed zahajenim zemnich praci musi byt zabezpe&eny okolni stavby ohroZzené vykopem.

2. Vykopy v zastavéném uUzemi, na vefejnych prostranstvich a v uzavienych objektech, kde
probihaji sou¢asné i jiné &innosti, musi byt zakryty, nebo u okraje, kde hrozi nebezpedi padu
fyzickych  osob do  vykopu, =zaji§tény zdbradlim podle zvlaStniho  pravniho
pFedpisu7)(ZébradI|’ se sklada alespon z horni ty€e (madla) a zarazky u podlahy (ochranné
listy) o vySce minimalné 0,15 m. Je-li vySka podlahy nad okolni urovni vét§i nez 2 m, musi byt
prostor mezi horni ty¢i (madlem) a zarazkou u podlahy zajiStén proti propadnuti osob
osazenim jedné nebo vice stfednich tyci, pfipadné jiné vhodné vyplné, s ohledem na mistni a
provozni podminky. Za dostate¢nou se povazuje vysSka horni ty¢e (madla) nejméné 1,1 m nad
podlahou, , pfiéemZ prostor mezi horni tyéi a zarazkou u podlahy je nutno zajistit proti
propadnuti osob zplsobem odpovidajicim mistnim a provoznim podminkam bez ohledu na
hloubku vykopu. Ve vzdalenosti vétsi nez 1,5 m od hrany vykopu Ize zajisténi provést vhodnou
zabranou zamezuijici pristupu osob do prostoru ohrozeného padem do hloubky.

3. Za vhodnou zabranu se povazuje zabradli, u néhoZz nemusi byt dodrzeny poZadavky na
pevnost ani na zajisténi prostoru pod horni tyCi proti propadnuti, pfenosné dilcové
zabradli, bezpecénostni znaceni oznacujici riziko padu osob upevnéné ve vySce horni tyCe
zabradli, pfekazka nejméné 0,6 m vysoka nebo zemina z vykopu, ulozena v sypkém stavu do
vySe nejméné 0,9 m.

4. Zabradli a zabrany smi byt pferuSeny pouze v mistech pfechodl nebo pfejezdd. Pokud vykop
tvofi pfekazku na vefejné pfistupné komunikaci pro pési, musi byt zajistén vzdy zabradlim
podle véty prvni, pficemz zarazka u podlahy slouzi zaroven jako zarazka pro slepeckou hul.

5. Na vefejnych prostranstvich a vefejné pfistupnych komunikacich musi byt pfes vykopy
zfizeny pfechody nebo pfejezdy, kapacitné odpovidajici danému provozu, dostatecné

7 hatizen vlady ¢. 362/2005 Sb. o blizsich pozadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi pii praci na pracovistich s nebezpe¢im padu z vysky
nebo do hloubky
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6.

unosné a bezpec&né. Pfechody o Sifce nejméné 1,5 m musi byt opatfeny zabradlim podle bodu
2. v€etné zarazky pro slepeckou hil na obou stranach.

Na stavenisti, kde je zamezen vstup nepovolanym osobam, musi byt proti padu fyzickych osob
do hIoubky13) zajistény okraje vykopl v téch mistech, kde se vnéjsi okraj dopravni komunikace
pfiblizuje k okraji vykopu na vzdalenost mensi nez 1,5 m. Pfechod o Sifce nejméné 0,75 m
musi byt zfizen pfes vykop hlubsi nez 0,5 m; nepfesahuje-li hloubka vykopu 1,5 m, musi byt
pfechod opatfen zabradlim alespofi po jedné strané, v ostatnich pfipadech po obou stranach.

Okraje vykopu nesmi byt zatéZovany do vzdélenosti 0,5 m od hrany vykopu. Povrch
terénu v pasu od okraje vykopu nebo jamy aZ po hranici smykového klinu stanovenou v
projektové  dokumentaci, ohrozeny usmyknutim, nesmi byt zatéZovan zejména
stavebnim provozem, stavbami zafizeni stavenisté, stroji nebo materialem, s vyjimkou pfipadu,
kdy stabilita stény vykopu je zabezpecena zplsobem stanovenym v projektové dokumentaci.

Pro fyzické osoby pracujici ve vykopech musi byt zfizen bezpeény sestup a vystup pomoci
zebfikl, schodd nebo Sikmych ramp. Povrch Sikmych ramp o sklonu vétSim nez 1 : 5 musi
byt upraven proti uklouznuti nalezité upevnénymi pfiénymi listami nebo zarazkami.

Provadéni vykopovych praci

1.

10.

11.

12.

Provadénim vykopovych praci nesmi byt ohrozena stabilita jinych staveb a jejich ¢asti.
Jestlize pfi provadéni zemnich praci dojde k nepfedvidanému ohrozeni stability okolnich
staveb anebo k poruseni nékterych jejich ¢asti, musi byt zhotovitelem neprodlené pfijata
opatfeni k zajisténi jejich stability.

Pfed prvnim vstupem fyzickych osob do vykopu nebo po pferuseni prace delSim nez 24 hodin
prohlédne zhotovitel nebo osoba jim povéfena stav stén vykopu, pazeni a pfistup(;

hrozi-li ve vykopu nebezpeci vyskytu nebezpeénych par nebo plynu, zajisti méfeni jejich
koncentrace.

V ochrannych pasmech vedeni, popfipadé staveb nebo zafizeni technického vybaveni, Ize
provadét vykopové prace pouze pfi dodrzeni podminek stanovenych jejich vlastniky nebo
provozovateli podle zvlastniho pravniho pFedpisu. Zhotovitel pfijme, v souladu s témito
podminkami, nezbytna opatfeni zabranujici nebezpecnému pfiblizeni fyzickych osob nebo
stroju k témto vedenim, popfipadé stavbam nebo zafizenim.

Pouziti stroji0 nebo pneumatického a elektrického nafadi v blizkosti podzemnich vedeni,
popfipadé staveb nebo =zafizeni technického vybaveni, projedna zhotovitel s
provozovatelem, popfipadé vlastnikem vedeni, pokud podminky pouziti téchto stroji a naradi
nejsou obsazeny v podminkach podle bodu 3.

Zhotovitel pfi provadéni vykopovych praci, pfi nichZz jsou dotéena podzemni vedeni

technického vybaveni, dodrzuje zejména tato opatieni:

a) vedeni, ktera mohou byt provadénim vykopovych praci ohrozena, jsou nalezité
zajisténa,

b) obnazené potrubni vedeni ve sténé vykopu je ihned zajistovano proti pruhybu,
vybo&eni nebo rozpojeni.

Po dobu pferuSeni vykopovych praci zhotovitel zajiStuje pravidelnou odbornou kontrolu a
nezbytnou udrzbu zabran popfipadé zabradli, pazeni, lavek, pfechodl, pfFejezdd,
bezpecnostnich znacek, znaceni a signall, popfipadé dalSich zafizeni zajiStujicich
bezpecnost fyzickych osob u vykop(.

Mechanické zhutfiovani zeminy pomoci valci, péchd nebo jinych zhutfiovacich

prostfedkd musi byt provadéno tak, aby nedoSlo k ohrozeni stability stén vykopl ani
sousednich staveb.

Na odlehlych pracovistich, kde neni zajistén dohled, nesmi byt vykopové prace od
hloubky 1,3 m provadény osamocené.
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Zajisténi stability stén vykopl

Stény vykopu musi byt zajistény proti sesuti.

Svislé bo¢ni stény ruéné kopanych vykopl musi byt zajiStény pazenim pfi hloubce
vykopu vétsi nez 1,3 m v zastavéném Uzemi a 1,5 m v nezastavéném Uzemi. V zeminach
nesoudrznych, podmacenych nebo jinak nachylnych k sesuti a v mistech, kde je nutno
pocitat s opakovanymi otfesy, musi byt stény téchto vykopl zabezpeleny podle
stanoveného technologického postupu i pfi hloubkach mensich, nez 1,3 m.

PaZeni stén vykopu musi byt navrZzeno a provedeno tak, aby spolehlivé zachytilo tlak
zeminy a zajiStovalo tak bezpecnost fyzickych osob ve vykopech, zabranilo poklesu
okolniho terénu a sesouvani stén vykopu, popfipadé vyloulilo nebezpedi ohrozeni
stability staveb v sousedstvi vykopu.

Do strojem vyhloubenych nezapaZenych vykopl se nesmi vstupovat, pokud jejich stény
nejsou zajistény proti sesuti ochrannym ramem, bezpecnostni kleci, rozpérnou konstrukci nebo
jinou technickou konstrukeci.

Strojné hloubené pfikopy a jamy se svislymi nezajisténymi sténami, do kterych
nebudou v souladu s technologickym postupem vstupovat fyzické osoby, Ize ponechat
nezapazené po dobu stanovenou technologickym postupem.

Nejmensi svétla Sifka vykopl se svislymi sténami, do kterych vstupuji fyzické osoby, €ini
0,8 m.

Rozméry vykopl musi byt voleny tak, aby umozfiovaly bezpeéné provedeni vSech
navaznych montaznich praci spojenych zejména s uloZzenim potrubi, osazenim tvarovek a
armatur, napojenim pfipojek, provedenim spoji nebo svafovanim.

Hrozi-li pfi pfepaZovani nebo odstrafiovani pazZeni nebezpeli sesuti stén vykopu nebo
poSkozeni staveb v jeho blizkosti, musi byt paZeni ponechano v potfebné vySce ve
vykopu.

Svahovani vykopl

1.

Sklony svahud vykopt uréuje zhotovitel se zfetelem zejména na geologické a provozni
podminky tak, aby b&éhem provadéni praci nebyly fyzické osoby ve vykopu a jeho
blizkosti ohroZzeny sesuvem zeminy.

Priblizné sklony svahu vykopu o hloubce do 3 m, které budou po ukonc&eni stavebnich praci
zasypany, a podminky, které pfitom maji byt dodrzeny, jsou pro nékteré druhy zemin
stanoveny normovymi poZadavky.

Fyzicka osoba uréena zhotovitelem k Fizeni provadéni vykopovych praci

a) pfi zméné geologickych a hydrogeologickych podminek oproti projektové
dokumentaci upfesni uréeny sklon stén svahovanych vykopd,

b) wvzniknou-li pochybnosti o stabilit¢ svahu, uréi a zajisti provedeni opatfeni k
zamezeni sesuvu svahu a k zajisténi bezpecnosti fyzickych osob.

Podkopavani svahu je nepfipustné.

Za nepfiznivé povétrnostni situace, pfi které mlze byt ohrozena stabilita svahu, se nikdo
nesmi zdrzovat na svahu ani pod svahem.

Pfi praci na svazich se sklonem strméjSim nez 1 : 1 a ve vySce vétSi nez 3 m je nutno
provést opatfeni proti sklouznuti fyzickych osob nebo sesunuti materialu.

Pracovat souCasné na vice stupnich ve svahu nad sebou lze tehdy, jestlize jsou realizaci

Slou¢ena dokumentace pro vybér zhotovitele stavby a dokumentace pro provadéni stavby
strana 81



JAMU - hudebné dramaticka laborator, Brno

opatfeni stanovenych v technologickém postupu vytvofeny podminky pro zajisténi
bezpecénosti fyzickych osob zdrzujicich se na niZSich stupnich.

Zvlastni pozadavky na zemni prace ovlivnhéné zmrzlou zeminou

1.

Zpusob tézby, dopravy a pfipadného rozmrazovani zmrzlé zeminy stanovi zhotovitel v
technologickém postupu tak, aby byla zajiSténa bezpecnost fyzickych osob a ochrana
dotéenych podzemnich siti technického vybaveni uzemi.

Prostor, v némz se provadi rozmrazovani a kde by mohlo v jeho dlsledku vzniknout
nebezpecdi popaleni nebo propadnuti fyzickych osob, musi byt zfetelné vymezen.

Ruéni pfeprava zemin

1.

Konstrukce pracovni ploSiny pro do¢asné ulozeni vykopané zeminy musi byt upevnéna tak,
aby neohrozovala bezpecnost fyzickych osob a stabilitu pazeni nebo stény vykopu. Na Casti
pazeni lze uvedenou ploSinu pfipeviiovat pouze tehdy, je-li pazeni k tomuto ucelu
pfizpusobeno.

Pro pfepravu zeminy koleCkem musi byt zfizena dostate¢né Siroka a unosna komunikace ve
sklonu nejvyse 1 : 5, bez prudkych pfechodd; jeji povrch nesmi byt kluzky a podle okolnosti
musi byt zpevnén.

Pfepravuje-li se zemina pro zasyp vykopu hlub$iho nez 1,5 m kole€Ckem, musi byt pfi okraji
vykopu zfizena pevna zarazka zabranujici sjeti koleCka do vykopu. Vyzaduje-li manipulace s
koleCkem odstranéni Casti zabradli, postupuje se podle zvlastniho pravniho pfedpisu.8

5.4.2 Pozadavky, které musi dodrzovat pracovnici

Zaijisténi vykopovych praci
Bezpecny sestup a vystup ve vykopech je povolen jen pomoci zebfikl, schodl nebo Sikmych ramp.

Prvnim vstupem do vykopu nebo po pferuseni prace delSim nez 24 hodin je povolen az po
prohlédnuti stavu stén vykopu, pazeni a pfistupl zhotovitelem nebo osobou jim povéfenou ;
Hrozi-li ve vykopu nebezpeéi vyskytu nebezpecnych par nebo plynl, az po méfeni jejich
koncentrace.

1.

Pfi provadéni vykopovych praci se nikdo nesmi zdrZzovat v ohrozeném prostoru, zejména pfi
soub&Zném strojnim a ruénim provadéni vykopovych praci, pfi ruénim zacistovani vykopu
nebo pfi pfepravé materialu do vykopu a z vykopu. Neni-li v prlvodni dokumentaci
stroje  stanoveno jinak, je prostor ohroZeny Ccinnosti stroje vymezen maximalnim
dosahem jeho pracovniho zafizeni zvétSenym o 2 m.

Nema-li obsluha stroje pfi soubéZném strojnim a ruénim provadéni vykopovych praci na
jednom pracovnim zabéru dostateény vyhled na vS8echna mista ohroZeného prostoru,
nepokracuje v praci se strojem.

Pfi ruénim provadéni vykopovych praci musi byt fyzické osoby pfi praci rozmistény tak, aby se
vzajemné neohrozZovaly.

Vét8i balvany, zbytky stavebnich konstrukci nebo nesoudrZzné materidly ve sténach
vykopUl, které by mohly svym tlakem uvolnit zeminu, musi byt neprodlené zajiStény proti
uvolnéni nebo odstranény. Nahromadéna zemina, spadly material a nezadouci prekazky musi
byt z vykopu odstrafiovany bez zbyte¢ného odkladu.

¥ hatizen vlady ¢. 362/2005 Sb. o blizsich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pii praci na pracovistich s nebezpe¢im padu z vysky
nebo do hloubky
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5. Pfi zjisténi nebezpecnych pfedmétl, munice nebo vybusSniny musi byt prace ve vykopu

prerusena az do doby odstranéni nebo zajisténi téchto predméta.

6. Do strojem vyhloubenych nezapazenych vykopl se nesmi vstupovat, pokud jejich stény

nejsou zajistény proti sesuti ochrannym rdmem, bezpeénostni kleci, rozpérnou konstrukci nebo
jinou technickou konstrukci. Strojné hloubené pfikopy a jamy se svislymi
nezajisténymi  sténami, do kterych nebudou v souladu s technologickym postupem
vstupovat fyzické osoby, lze ponechat nezapazené po dobu stanovenou technologickym
postupem.

Pfi ru€nim odstrafiovani pazeni stén vykopu se musi postupovat zespodu za soucasného
zasypavani odpazeného vykopu tak, aby byla zajisténa bezpecnost prace.

5.5 Bezpecnost pfi betonafskych pracich

5.5.1 Pozadavky, které zaijiStuji a za které zodpovidaji pracovnici povéreni fizenim praci

(stavbyvedouci, mistr, predak)

Bednéni
1.

Bednéni musi byt tésné, unosné a prostorové tuhé. Bednéni musi byt v kazdém stadiu
montaze i demontaze zajisténo proti padu jeho prvkd a ¢asti. Pfi jeho montazi, demontazi a
pouzivani se postupuje v souladu s privodni dokumentaci vyrobce a s ohledem na
bezpecny pfistup a zajisténi proti padu fyzickych osob. Podpérné konstrukce bednéni, jako
jsou stojky a ramové podpéry, musi mit dostateCnou unosnost a byt uhlopficné ztuzeny v
podélné, pfi¢né i vodorovné roviné.

Podpérné konstrukce musi byt navrZzeny a montovany tak, aby je bylo mozZno pfi
odbedriovani postupné odstrafiovat a uvolfiovat bez nebezpedi.

Unosnost podpérnych konstrukci a bedné&ni musi byt doloZena statickym vypodtem s
vyjimkou prvkl bez konstrukéniho rizika.

Pifed zahajenim betonafskych praci musi byt bednéni jako celek a jeho &asti, zejména
podpéry, fadné prohlédnuty a zjiSsténé zavady odstranény. O pfedani a prevzeti hotové
konstrukce bednéni a jeji kontrole provede fyzicka osoba povéfena zhotovitelem k fizeni
betonafrskych praci pisemny zaznam.

Preprava a ukladani betonové smési

1.

Pfi pfeCerpavani betonové smeési do prfepravnikl nebo zasobnik( a pfi jejim ukladani do
konstrukce je nutno pracovat z bezpecnych pracovnich podlah popfipadé ploSin, aby byla
zajisténa ochrana fyzickych osob zejména proti padu z vySky nebo do hloubky, proti
zavaleni a zaliti betonovou smési. Nelze-li takova mista zfidit, zajisti zhotovitel ochranu
fyzickych osob jinymi prostiedky stanovenymi v technologickém postupu, jako jsou osobni
ochranné pracovni prostfedky proti padu nebo ochranny kos.

Pro pfistup a pro ruéni prepravu betonové smési musi byt vybudovany bezpeéné
pfistupové komunikace podle ° napfiklad pracovni nebo pFistupova leSeni popfipadé podlahy
tak, aby byla vylou¢ena chuze fyzickych osob bezprostfedné po ulozené vyztuZzi.

Zhotovitel zajisti provadéni kontroly stavu podpérné konstrukce bednéni v prabéhu
betonaze. Zjisténé zavady musi byt bezodkladné odstrafiovany.

Dopravuje-li se betonova smés do mista ukladani ¢erpadlem, zhotovitel stanovi a zajisti
zpusob dorozumivani mezi fyzickou osobou provadeéjici ukladani a obsluhou ¢erpadia.
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Odbednovani

1. Odbednovani nosnych prvk( konstrukci nebo jejich &asti, u nichz pfi pfedCasném
odbednéni hrozi nebezpedi zficeni nebo poSkozeni konstrukce, smi byt zahajeno jen na
pokyn fyzické osoby uréené zhotovitelem.

2. Zebrik Ize pfi odbedifiovacich pracich pouzivat pouze do vysky 3 m odbedfiované konstrukce
nad pracovni podlahou a za pfedpokladu, Ze se neuvolfuji ani neodstrafuji nosné ¢asti
bednéni a stabilita Zebfiku neni zavisla na demontovanych ¢astech bednéni a podpér.

3. Ohrozeny prostor odbednovacich praci je nutno zajistit proti vstupu nepovolanych
fyzickych osob.

4. Soucésti bednéni se bezprostfedné po odbednéni ukladaji na uréend mista tak, aby nebyly
zdrojem nebezpedi Urazu a nepfetéZovaly konstrukci.

Pfedpinani vyztuze

1. Pracovni prostor pfedpinaciho zafizeni musi byt vyznalen. Vstup do tohoto prostoru je
povolen pouze fyzickym osobam vykonavajicim pfedpinaci prace nebo dohled.

2. Stanovisté obsluhy musi byt umisténo vedle pfedpinaciho zafizeni, mimo smér tahu
napinaciho dratu a s mozZnosti bezpeéné ustoupit v pfipadé jeho vychyleni.

3. Obsluha vratku, kterym se provadi vytahovani trubek nebo zatahovani kabell, musi byt
chranéna zasténou pro pfipad podkozeni tazného lana, zavésu kabelu nebo trubky.

4. Cerpadla, hadice, trysky, spoje a manometry musi byt vzdy pfed zahajenim pracovni
smény kontrolovany zhotovitelem povéfenou fyzickou osobou.

5. Prasklé nebo vytrzené draty nebo pruty, pruty s dulkovou korozi a prvky mechanicky
poskozené nesmi byt napinany. Pfi odvijeni pfedpinaciho dratu, dodavaného ve svazcich nebo
kotoucich, musi byt pouzivano zafizeni vylu€ujici vylétnuti konce odvijeného dratu.

6. Po ukonceni napinani a po odstranéni napinaci pistole musi byt odstranény precnivajici
konce pfedpinané vyztuze.

7. PF ovijeni vyztuze nesmi byt souCasné provadéna ochrana ovijeni napfiklad
torkretovanim.
Prace Zelezarské

1. Prostory, stroje, pfipravky a jina zafizeni pro vyrobu armatury musi byt uspofadany tak,aby
fyzické osoby nebyly ohroZeny pohybem materialu a jeho ukladanim.

2. Pri stfihani nékolika prutl souc¢asné musi byt pruty zajis$tény v pevné poloze konstrukci stroje
nebo vhodnymi pfipravky.

3. PFi stfihani a ohybani prutd nesmi byt stroj pfetézovan. Pruty musi byt upevnény nebo
zajistény tak, aby nemohlo dojit k ohroZeni fyzickych osob.

5.5.2 Pozadavky, které musi dodrzovat pracovnici

Odbednovani

Odbedriovani nosnych prvka konstrukci nebo jejich ¢asti, u nichz pfi predCasném
odbednéni hrozi nebezpedi zficeni nebo poskozeni konstrukce, smi byt zahajeno jen na pokyn
fyzické osoby uréené zhotovitelem.

1. Zebfik Ize pFi odbedrovacich pracich pouzivat pouze do vysky 3 m odbedfované konstrukce
nad pracovni podlahou a za pfedpokladu, ze se neuvolfiuji ani neodstranuji nosné cCasti
bednéni a stabilita Zebfiku neni zavisla na demontovanych ¢astech bednéni a podpér.

2. Soucasti bednéni se bezprostfedné po odbednéni ukladaji na ur€ena mista tak, aby nebyly
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zdrojem nebezpedi Urazu a nepfetéZovaly konstrukci.

Pfedpinani vyztuze
1. Pracovnik ani jiné osoby se nesméji pohybovat ve sméru tahu napinaciho dratu

2. Obsluha vratku, kterym se provadi vytahovani trubek nebo zatahovani kabell musi byt pfi této
pracovni operaci za zasténou pro pfipad podkozeni tazného lana, zavésu kabelu nebo trubky.

3. Prace nesmi byt zahajena pfed provedenim kontroly (Eerpadla, hadice, trysky, spoje a
manometry) musi byt vZdy na za€atku smény zhotovitelem povéfenou fyzickou osobou.

4. Prasklé nebo vytrzené draty nebo pruty, pruty s ddalkovou korozi a prvky mechanicky
poskozené nesmi byt napinany.

5. Po ukonc&eni napinani a po odstranéni napinaci pistole musi byt odstranény precnivajici
konce predpinané vyztuze.

6. PFfi ovijeni vyztuze nesmi byt soulasné& provadéna ochrana ovijeni napfiklad
torkretovanim.

Prace zelezarské

1. Prfi stfihani nékolika prutd sou¢asné musi obsluha pruty zajistit v pevné poloze konstrukci
stroje nebo vhodnymi pfipravky.

2. Pri stfihani a ohybani prutd nesmi byt stroj pfetéZzovan. Pruty musi obsluha upevnit nebo
zajistit tak, aby nemohlo dojit k ohrozeni fyzickych osob.

5.6 Bezpecnost pfi zednickych pracich
5.6.1 Pozadavky, které zajiStuji a za které zodpovidaji pracovnici povéreni Fizenim praci
(stavbyvedouci, mistr, predak)

Na pracoviStich a pfistupovych komunikacich, na nichz jsou osoby vykonavajici
zednické prace vystaveny nebezpeci padu z vySky nebo do hloubky popfipadé nebezpedi propadnuti
nedostate¢né Unosnou konstrukci, zajisti zhotovitel dodrzeni blizSich pozadavkl stanovenych
zvlastnim pravnim pfedpisem.

1. Zakladni pozadavky pro prace ve vysSkach (N. v. &. 362/2005 Sb. — o padech z vysky a do hloubky)

Zaméstnavatel musi pfijimat technicka a organizacni opatfeni k zabranéni padu zaméstnancl z vysky
nebo do hloubky, propadnuti nebo sklouznuti nebo k jejich bezpe€nému zachyceni a zajisti jejich
provadéni

Zaméstnavatel zajisti, aby na v8ech plochach, které nezarucuji, Ze jsou bezpecné proti prolomeni bylo
provedeno zajisténi proti propadnuti apod.).

Prace ve vy8kach nesmi byt provadéna, jestlize nepfiznivd povétrnostni situace, s ohledem na
pouzitou ochranu proti padu, mize ohrozit bezpe¢nost a zdravi zaméstnanc.

Pfi praci ve vySkach a nad volnou hloubkou vykonavané osamocené nebo samostatné musi byt
zaméstnanec seznamen s pravidly pro dorozumivani mezi zaméstnanci na pracovisti nebo pro
dorozumivani s vedoucim zaméstnancem. Zaméstnanec vykonavajici uvedenou praci musi byt
poucen o povinnosti pferusit praci, pokud v ni nemuze pokracovat bezpeénym zplsobem.

V technologickém postupu musi byt uréen vhodny osobni ochranny pracovni prostiedek proti padu,
popfipadé pracovni polohovaci systém, v&etné kotevnich mist.

Zaméstnavatel zajisti, aby zaméstnanec provadeéjici prace pfi pouziti osobnich ochrannych pracovnich
prostfedk( proti padu byl pro pfedpokladané Cinnosti vySkolen, zejména pak pro vyprostovaci postupy
pfi mimoradnych udalostech.
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Prostory, nad kterymi se pracuje, a v nichz vzhledem k povaze prace hrozi riziko padu osob nebo
predmétl je nutné vzdy bezpeéné zajistit.

1. Zaméstnance vykonavajici praci na stieSe je nutné chranit proti
a) padu ze stfesSnich plastt na volnych okrajich,
b) sklouznuti z plochy stfechy pfi jejim sklonu nad 25 stupnd,
c) propadnuti stfesni konstrukci.

DocCasné stavebni konstrukce Ize pouzit jen v provedeni, které odpovida privodni dokumentaci a
navodim na montaz a pouzivani téchto konstrukci. Navod na montaz, v€etné potfebnych doplnujicich
nakresd a dokumentl, musi byt k dispozici zaméstnancim, ktefi konstrukci montuji, pouzivaji a
demontuiji.

DocCasné stavebni konstrukce lze uzivat pouze po jejich nalezitém pfedani odborné zpusobilou
osobou odpovédnou za jejich montaz a pfevzeti do uzivani osobou odpovédnou za jejich uzivani. O
pfedani a pFevzeti vyhotovi pfedavajici na zakladé odborné prohlidky zapis potvrzujici uplné
dokoncCeni a vybaveni do€asné stavebni konstrukce.

Docasné stavebni konstrukce musi byt podrobovany pravidelnym odbornym prohlidkam zptisobem a v
intervalech stanovenych v pravodni dokumentaci. Pokud nastaly mimofadné okolnosti, které mohly mit
nepfiznivy vliv na bezpeénost leSeni (napfiklad nepfizniva povétrnostni situace), musi byt odborng
prohlidka provedena bezodkladné.

LeSeni Ize montovat, demontovat nebo podstatnym zpUsobem pfestavovat jen v souladu s navodem
na montaz a demontaz obsazenym v privodni dokumentaci a pod vedenim osoby, ktera je k tomu
odborné zpusobila. Provadét uvedené Cinnosti mohou pouze zaméstnanci, ktefi byli vySkoleni a jejich
znalosti a dovednosti byly ovéfeny.

Shazovat pfedméty a material na nize polozena mista nebo plochy Ize jen za pfedpokladu,ze
a) misto dopadu je zabezpeceno proti vstupu osob,

b) material je shazovan uzavienym shozem az do mista ulozeni,

c) je provedeno opatfeni, zamezujici nezadoucim G&inklm.

Nelze shazovat pfedméty a material v pfipadé, kdy neni mozné bezpetné predpokladat misto dopadu,
jakoz ani pfedméty a material, které by mohly zaméstnance strhnout z vysky.

Pfi nepfiznivé povétrnostni situaci je vedouci prace povinen zajistit pferuseni praci.

Pro prace na zebfiku plati pozadavky uvedené v kapitole 5.2

5.6.2 Pozadavky, které musi dodrzovat pracovnici

PFi praci ve vysce s rizikem padu do hloubky nad 1,5 m plati povinnost pouzivat OOPP k ochrané proti
padu z vySky, pokud neni ochrana provedena jinym zplsobem.

Pfi Cinnostech spojenych s nebezpelim odstfiknuti vapenné malty nebo mléka je nutno pouzivat
vhodné osobni ochranné pracovni prostfedky. Vapno se nesmi hasit v Uzkych a hlubokych nadobéach.

Material pfipraveny pro zdéni musi byt ulozen tak, aby pro praci zUstal volny pracovni prostor Siroky
nejméné 0,6 m.

Na pravé vyzdivanou sténu se nesmi vstupovat nebo ji jinak zatézovat, a to ani pfi provadéni kontroly
svislosti zdiva a vazani roh(.

Vstupovat na osazené prefabrikované vodorovné nosné konstrukce se smi jen tehdy,jsou-li
zabezpec&eny proti uvolnéni a sesunutl.
Pro prace na Zebfiku plati poZadavky uvedené v kapitole 5.2

5.7 Bezpeclnost pfi montaznich a bouracich pracich
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5.7.1 Pozadavky, které zajiStuji a za které zodpovidaji pracovnici povéreni Fizenim praci
(stavbyvedouci, mistr, pfedak)

Monté&Zni prace
Pro pfistup na montézni pracovisté a pro zfizeni bezpe¢né pracovni podlahy se vyuZzivaji trvalé
konstrukce, které jsou sou€asné s postupem montaze do stavby zabudovavany.

Svisla doprava osob na pracovisté lezici vySe nez 30 m se zajiStuje vytahem nebo zavésnym kosSem,
pokud to charakter konstrukce nebo postup prace nevyluCuje.
Pro prace na zebfiku plati pozadavky uvedené v kapitole 5.2

Bouraci prace
Bouraci prace, pfi nichz jsou dotéeny nosné prvky stavebni konstrukce, se smi provadét pouze podle

technologického postupu stanoveného v dokumentaci bouracich praci. Pfi bouracich pracich, pro néz
se dokumentace bouracich praci podle zvlastniho pravniho predpisu nezpracovava, zajisti zhotovitel
zpracovani technologického postupu. na zakladé provedeného prizkumu stavajiciho stavu bourané
stavby. O provedeném prazkumu vyhotovi zhotovitel zapis.

Pfed zahajenim bouracich praci je nutno vymezit ohroZzeny prostor a zajistit jej proti
vstupu nepovolanych fyzickych osob, dale je nutno bezpe&né zajistit vstupy do bourané stavby jakoz i
na jednotliva pracovisté a pfijmout nezbytna opatfeni k ochrané vefejného zajmu, jenZz by mohl byt
témito pracemi ohrozen.

Bouraci prace nesmi byt zahajeny, pokud k tomu nebyl osobou uréenou zhotovitelem vydan pisemny
pfikaz a pokud nebylo pracovisté vybaveno pomocnymi konstrukcemi, materialem a pomuackami
stanovenymi v technologickém postupu.

Ohrozeny prostor musi byt v zastavéném uUzemi vymezen oplocenim o vysce nejméné 1,8 m, pokud
tomu pouzitd technologie bourani nebrani. Neni-li mozno prostor oplotit, musi byt zajistén jinym
vhodnym zpusobem, napfiklad stfeZenim nebo vylouc¢enim provozu.

Pfed zahajenim bouracich praci je nutno stanovit signal, kterym v naléhavém pfipadé bezprostiedniho
ohroZeni da osoba uréena zhotovitelem k Fizeni bouracich praci pokyn k neprodlenému opusténi
pracovisté. Zhotovitel zajisti, aby vSechny osoby zdrzujici se na tomto pracovisti byly s timto
signalem prokazatelné seznameny.

Zhotovitel zajisti, aby pfi provadéni bouracich praci bylo provedeno statické zajisténi sousednich
staveb zplsobem stanovenym v dokumentaci bouracich praci popfipadé v technologickém postupu
tak, aby nebyla ohrozena jejich stabilita. Bourani stfeSni konstrukce nebo krovl strhavanim pomoci
lan a taznych stroju smi byt provadény pouze tehdy, jestlize byla u¢inéna opatfeni k zajisténi stability
zbyvajicich konstrukci a ¢asti stavby.

Bourani klenby uvolnénim ¢asti konstrukce, ktera ji zajiStuje, Ize provadét pouze strojnim zpisobem a
je-li zajisténo, ze zficenim klenby nedojde k ohrozeni osob.

Bourani staveb vysSich nez pfizemnich, strhavani nebo bourani svislych konstrukci od vySky 3 m,
bourani schodist a vysunutych ¢&asti, rekonstrukce a bourani, pfi kterych dochazi ke zméné
konstrukéni bezpe€nosti stavby, strojni bourani, bourani specifickymi metodami, jako je Fezani
kyslikem, sméji byt provadény pouze osobami k tomu uréenymi zhotovitelem, pokud je zajistén staly
dozor vykonavany osobou k tomu zhotovitelem povéfenou; osoba povéfena stalym dozorem po celou
dobu vykonu stélého dozoru sleduje uréené pracovisté, provadéni praci a pohyb osob na ném, z hoto
pracovisté se nevzdaluje a nevykonava jinou €innost nez dozor.

5.7.2 Pozadavky, které musi dodrZzovat pracovnici

Svislé dilce se po osazeni musi zajistit proti pfeklopeni.

Nasledujici dilec se smi osazovat teprve tehdy, aZ je pfedchazejici dilec bezpe&né uloZzen a upevnén
podle technologického postupu. Pfi manipulaci neni dovoleno vstupovat na zavésené dilce, ani se na
né nesmi odkladat pracovni naradi a material.

Slou¢ena dokumentace pro vybér zhotovitele stavby a dokumentace pro provadéni stavby
strana 87



JAMU - hudebné dramaticka laborator, Brno

Pfi manipulaci s dilcem musi byt pracovnici v bezpe¢né vzdalenosti. Teprve po jeho ustaleni nad
mistem montaze se mohou k nému pfiblizit a z bezpe€né ploSiny nebo podlahy provést jeho usazeni a
zajisténi proti vychyleni. Dilec mize byt odvéSen ze zavésu zdvihaciho prostfedku teprve po tomto
zajisténi

Svislé dilce musi byt po osazeni bezpelné zajistény (Srouby, montédZnimi stolicemi, vzpérami,
zaklinovany v zakladové patce apod.)

Uvolnéni vazacich prostfedkd ze svislych dilcd musi byt provedeno z bezpecného mista (pracovni
plosiny, montazniho kose, dalkového odepinani ze zemeé apod.). Stejné zasady je nutno uplatnit pfi
osazovani prvnich vodorovnych dilcii montovaného podilazi.

Nasledujici dilec musi byt osazovan teprve tehdy, az je predchazejici dilec bezpecné ulozen a
upevnén podle technologického postupu.

PFi montaznich pracich ve vySce se zakazuje montaz a pfechazeni pracovnik(i po konstrukci bez
zajisténi proti padu.

Pfi ruénim bourani sméji byt konstrukéni prvky odstranény pouze tehdy, nejsou-li zatiZzeny.

Pfi ruénim bourani nosnych konstrukci se musi postupovat zasadné vertikalnim smérem shora dol(.

5.8 Bezpeclnost pfi svafovani a nahfivani Zivic v tavnych nadobéach a jinymi zdroji iniciace poZaru nebo
vybuchu

5.8.1 Pozadavky, které zajiStuji a za které zodpovidaji pracovnici povéreni fizenim praci
(stavbyvedouci, mistr, pfedak)

1. P¥i svarovani, v€etné natavovani izolanich material(i, a pfi nahfivani zZivic v tavnych nadobach
zhotovitel zajisti dodrzeni podminek pozarni bezpe€nosti stanovenych zvlastnim pravnim
predpisem.

SvéareCské pracovisté, v€etné ochranného pasma pod pracovistém ve vySce stanoveného podle
zvladstniho  pravniho pfedpisu, je nutno zabezpeclit proti vstupu nepovolanych
osob a oznalit bezpe€nostnimi znaCkami; pfi svafovani elektrickym obloukem
na prechodném pracovisti je nutno pfijmout opatfeni k ochrané osob v jeho
okoli pfed ucinky zafeni oblouku.

Nelze-li pfi pracich ve vySce zajistit svareci stabilni a bezpe€nou polohu jinym zpUsobem nez
osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky proti padu, musi tyto prostfedky byt chranény proti
propaleni.

Postup prace pfi fezani velkych celkll musi vylougit pfevraceni nebo pad oddélenych c&asti
takovym zplsobem nebo smérem, ktery by ved| k ohroZeni zdravi pracovniku a jinych osob.

2. P¥i svafovani ve vyskach musi mit svafec zajisténu stabilni a bezpeénou polohu. Osobni zajisténi
proti padu svafe€e musi byt chrdnéno proti propalu. Pfed svafovanim ve vysce je tfeba svarecské
hadice nebo vodi¢e upevnit k pevnému pfedmétu, aby nedoslo k jejich nahlému sesunuti s
naslednym padem svarece.

3. Vedeni svarecskych hadic nebo vodic¢l musi vyloucit priihyby, moznost poSkozeni v uchyceni nebo
poskozeni zhavym rozstfikem.

4. SvareCské hadice nebo vodi¢e nesmi mit svare€ obto¢eny kolem téla, ani poloZeny pfes rameno.
5. Svareci nesmi pracovat nad sebou, nejsou-li oddéleni pevnym stropem bez otvoru.

6. Souprava lahvi s plyny nebo svafovaci zdroj musi byt umistény a ochranény tak, aby nebyly
ohroZeny padajicim Zhavym rozstfikem.
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7. Ochrana prostoru pod mistem svafovani musi byt zabezpecena ochrannym pasmem podle stupné
ohrozZeni osob a vySky pracoviste.

8. P¥i svafovani elektrickym obloukem v mokrém prostfedi musi byt zdroj umistén na suchém mistég.

9. P¥i svarovani elektrickym obloukem musi svafe€i nedopalky elektrod uklddat do nehoflavych
krabic.

10. Pfi svafovani elektrickym obloukem je nepfipustné pouzivat improvizované pfivody proudu.

11. Svarovat elektrickym proudem na nechranénych pracovistich, za desté, husté mihy, snézeni nebo
silného vétru je zakazano. Misto svafovani musi byt chranéno pfed povétrnostnimi vlivy.

12. Pfi svafovani elektrickym obloukem na nechranénych pracovistich je nutné poucit pracovniky
pohybujici se v blizkosti svare€u o riziku zafeni oblouku a okoli je nutno chranit.

13. Svafovani v uzavienych prostorach bez dostate¢né vymény vzduchu je zakazano. Pfi svafovani v
ochrannych atmosférach plynu musi byt vyména vzduchu na pracovisti zajiSténa nucenym
zpusobem.

Zhotovitel  zajisti, aby pracovni postup, pfi némz osoba provadégjici natavovani
izolanich materiall postupuje smérem vzad, nebyl pouzit ve vzdalenosti mensi nez 1,5 m od volného
okraje pracovisté ve vySce.

Zhotovitel  zajisti, aby svafovani  neprovadély osoby, které nejsou odborné
zpusobilé podle zvlastniho pravniho predpisu, a aby prace spojené s rozehfivanim zivic a s navodem
na pouzivani pfislusného zafizeni.

Pfi pracich se zivicemi v uzavienych prostorach musi byt zaji§téna nucena vymeéna vzduchu a prace
musi provadét alespon dva pracovnici.

Tavné nadoby na rozehfivani Zivice otevienym plamenem musi byt upraveny tak, aby rozehfivana
Zivice nemohla pfijit do styku s ohném.

Ve vyskach je povoleno rozehfivat Zivice otevienym plamenem jen v zafizenich k tomu upravenych (v
krytych topenistich s hofaky na plynna nebo tekuta paliva).

Ohfivat Zivici za jizdy je dovoleno jen v dopravnich prostfedcich nebo strojich k tomu konstruovanych.

Kladeni izolaénich past pomoci natavovacich agregatl se nepovazuje za rozehfivani zivic otevienym
plamenem.

Doprava pracovnikl na zafizenich pro pfepravu Zivic je dovolena jen v prostorach k tomu uréenych.

Pfi prohlidkach technického stavu stroje pro postfik Zivic a u obalovacich souprav se kontroluje vzdy
stav tavné nadoby, tésnost spojll, prichodnost potrubi, t&ésnost a neporusenost hadic rozvodu.

Nadoby na rozehfivani a dopravu Zivicnych smési musi mit pfiléhajici ochranné viko a sméji se
naplhovat nejvySe do 3/4 obsahu.

Hoflavy material musi byt vzdaleny od otevieného ohné nejméné 4 m. Tekuté palivo se musi

skladovat v prostorech k tomu uréenych.

Ruéni svisla doprava roztaveného asfaltu je dovolena jen pomoci kladky v asfaltérskych védrech do
vySky 8 m. PFi pfepravé musi byt zajiSténa moznost sledovat nadoby po celé dopravni draze.
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Vafi¢ zivicné smési musi byt umistén v bezpecné vzdalenosti od objektu a zafizeni a na rovné ploSe s
vhodnym pfijezdem.

Prostor, kde se provadi postfik horkou Zivici, musi byt zaji§tén proti vstupu nepovolanych osob.

5.8.2 Pozadavky, které musi dodrzovat pracovnici

Po dobu rozehfivani Zivic otevienym plamenem se obsluha nesmi vzdalovat od kotle.
Rozehfivat Zivice otevienym plamenem je dovoleno jen v nadobach k tomu uréenych za pfitomnosti
alespon dvou pracovniku. Rozehfivat zivici otevienym plamenem pfimo v obalech je zakazano.

PFi praci se zZivicemi se musi dbat, aby do zasobnik( a cisteren nebo jinych nadob na uskladnéni a
rozehfivani zivic nevnikala voda. Pokud se tak stalo, musi se voda pfed rozehfatim zivice odstranit.
Nadoby musi byt zajistény proti pfevraceni.”

Pfi praci s natavovacimi agregaty, kde obsluha pfi praci couva, je ve vySce zakdzano pracovat touto
technologii blize neZ 1,5 m od nezajisténého okraje pracovisté.

5.9 Bezpecnost pfi lepeni krytin na podlahy, stény, stropy a jiné konstrukce

5.9.1 Pozadavky, které zajisStuji a za které zodpovidaji pracovnici povéreni Fizenim praci
(stavbyvedouci, mistr, pfedak)

XIV. Lepeni krytin na podlahy, stény, stropy a jiné konstrukce

Za splnéni pozadavk( bezpecnosti prace pfi lepeni krytin z plastovych, pryZzovych, korkovych a
obdobnych materialt se povazuje:

1. dodrzovani stanoveného technologického postupu a navodd k pouzivani lepidel,
vyrovnavacich hmot a krytin, popfipadé dalSiho pouzitého materialu,

2. pfi  lepeni v uzavienych prostorach zajis$téni uacinného vétrani, které zabrani
prekroéeni nejvyssich pripustnych limitti chemickych latek v pracovnim ovzdusi®),

3. v pfipadé pouziti lepidel, které uvolhuji hoflavé pary, zajisténi ochrany pfed vybuchem
podle zvlastniho pravniho predpisu®?), zejména

a) vymezeni pracovisté vCetné ohroZzeného prostoru a jejich  oznaceni
bezpecnostnimi znackami,

b) zamezeni vstupu nepovolanych fyzickych osob do takto vymezeného a
oznaceného prostoru; ohrozeny prostor zahrnuje v tomto pfipadé zpravidla
podlazi, kde se lepeni provadi, podlazi pod nim a nad nim, popfipadé dalsi
pfilehlé prostory, do nichz by mohly hoflavé pary pronikat,

c) zajisténi intenzivniho nepferusovaného vétrani k pfedchazeni vzniku vybusné
atmosféry, a to po celou dobu lepeni a nejméné 24 hodin po jeho ukonéeni,

d) vylou€eni manipulace s otevienym ohném, napfiklad koufeni, svafovani nebo topeni
lokalnimi topidly, a podle okolnosti uzavieni pfivodu plynu a odpojeni elektrického
zarizeni po celou tuto dobu,

Seznameni vSech fyzickych osob, které se zdrzuji ve stavbach, kde se budou tyto prace
provadét, s dobou konani praci a se zpusobem jejich bezpe€ného chovani béhem nich,
bezpecné shromazdovani zbytkd hoflavin a pouzitych materialt a zajisténi jejich odstrafiovani
pfedem stanovenym postupem v souladu s ustanovenimi zvlaStnich pravnich pfedpis&24>.
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5.9.2 Pozadavky, které musi dodrzovat pracovnici

Plati zakaz prerusovat vétrani a zakaz manipulace s otevienym ohném (koufeni, svafovani, topeni
lokalnimi topidly apod.).

Dodrzovani stanoveného technologického postupu a navodu k pouzivani lepidel,
vyrovhavacich hmot a krytin, popfipadé dalSiho pouzitého materialu,

5.10 Bezpecnost pfi malifskych a natéracskych pracich
5.10.1 Pozadavky, které zajiStuji a za které zodpovidaji pracovnici povéreni fizenim praci
(stavbyvedouci, mistr, predak)

XV. Malifské a natéraCské prace

Za splnéni pozadavku bezpec€nosti prace pfi malifskych a natéracskych pracich se povazuje:

1. pfi provadéni uprav povrchu stavebnich a jinych konstrukci natérem nebo nastfikem dodrzeni
stanovenych technologickych postupl s pfihlédnutim k navodim k pouzivani a k uréenému
zpusobu ochrany osob pfed Skodlivinami vznikajicimi pfi provadéni téchto praci,

2. pouzivani zebfikl v souladu s poZzadavky uvedenymi v kapitole 5.2

3. provadéni téchto praci ve schodistovych prostorach z pracovnich podlah nebo ze Zebfiku k
tomu upravenych.

Chuze na dfevéném dvojitém Zebfiku (malifské prace) maze byt provadéna
Zaskolenymi zaméstnanci, pohybuiji-li se po ploSe, kde je vylou¢eno nebezpeci
ztraty stability Zebfiku.

5.10.2 Pozadavky, které musi dodrzovat pracovnici

Je zakazano pouzivat ruéni postfikovacée v pfipadé:
- je-li vadny tlakomér a pojistny ventil,
- je-li poSkozen zavit pumpy nebo zjiténo jeho jiné poSkozeni.

P¥i pouzivani ruénich postfikovadil je nutno fidit se navodem k obsluze (CSN 07 8l 22, tlakové nadoby
postfikovaéd a CSN 69 0012, tlakové nadoby stabilni). Pracovnik musi s nadobou ruéniho
postfikovace zachazet velmi opatrné, nesmi ji vystavovat nahlym uder(im nebo ji jinak poskozovat.
Pouzivat ZebFiky v souladu s poZadavky uvedenymi v kapitole 5.2

5.11 Bezpecnost pfi sklenafskych pracich
5.11.1 Pozadavky, které =zajiStuji a za které zodpovidaji pracovnici povéreni fizenim praci
(stavbyvedouci, mistr, predak)

Sklenarské prace
Za splnéni pozadavku bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi sklenafskych pracich se

povazuje:
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1. stav, kdy je pfi ruéni manipulaci se sklem pracovni plocha rovna, upravena a
zpevnéna,

2. pr

odebirani skla z prfepravnikl je =zajisténo, Ze nedojde k jejich pfevrzeni a

nezadoucimu pohybu,

3. dodrZeni zd&kazu manipulovat na venkovnich prostranstvich s tabulemi skla, jejichz
plocha je vétsi nez 1 m?, pfi silném vétru a pfi teploté béhem smény nizsi nez -5 °C,

4. zasklivani oken, vykladl, svétlikd a podobnych konstrukci ve vySce jen z pevnych a
bezpe&nych pracovnich podlah nebo pohyblivych pracovnich ploSin,

5. zasklivani a manipulace s tabulemi skla o plode pfesahujici 3m? nejméné tremi
fyzickymi osobami,

6. prenaseni tabuli skla delSich nez 2 m pomoci pfipravku,

7. dodrzeni pozadavkl na skladovani podle &asti |. této prilohy,

8. shromazdovani sklenéného odpadu do nadob vyhradné k tomu uréenych.

5.11.2 Pozadavky, které musi dodrzovat pracovnici

1. dodrzeni zakazu manipulovat na venkovnich prostranstvich s tabulemi skla, jejichz plocha je
vétsi nez 1 m?, pfi silném vétru a pfi teploté b&éhem smeény nizsi nez -5 °C,

5.12 Bezpecnost pfi pracich na udrzbé a opravach staveb a jejich technického vybaveni

5.12.1 Pozadavky, které zajiStuji a za které zodpovidaji pracovnici povéreni Fizenim praci

(stavbyvedouci, mistr, pfedak)

Prace na udrzbé a opravach staveb a jejich technického vybaveni

Za splnéni pozadavkl bezpec€nosti prace a ochrany zdravi pfi pracich na udrzbé a opravach

staveb a jejich vybaveni se povazuje:

1. provadéni praci podle stanovenych pracovnich a technologickych postupt fyzickymi
osobami odborné zpusobilymi pro vykon urcité ¢innosti a uréenymi k jejich obsluze,

2. provadéni praci a ¢innosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohrozeni zivota nebo
poskozeni zdravi uvedenych v pfiloze ¢. 3 osobami k tomu uréenymi zhotovitelem a za
podminek ji stanovenych ( podle vypracovaného planu bezpenosti)

1) Pfedani a prevzeti pracovisté zajiStuje vedouci praci, vzdy pisemnou formou zapisem do
stavebniho deniku &i jiného dokumentu a musi obsahovat:

predpokladané zahajeni a dokonceni praci podle pfedmétu smlouvy nebo dohody,

vymezeni pracovnich ploch a prostor, pfistupovych a pfijezdovych komunikaci,

potfebné plochy pro zafizeni stavenisté a skladovani materialu,

rizika vyplyvajici ze stavebni ¢innosti ostatnich zhotovitell nebo ohrozeni pracovnikd pfi
soucasném provozu vyrobniho nebo technologického zafizeni odbératele,

zpusob horizontalni a vertikalni dopravy pracovnik( a materialu na stavbu,

mista napojeni potfebnych pfikond energie (elektricky proud, stlaceny vzduch, voda, apod.),
druhy inzenyrskych siti, jejich trasy, hloubky ulozeni, ochranna pasma,

zpusob zajisténi prvni pomoci (Iékafské oSetfeni) a telefonni spojeni na policii, zachrannou
sluzbu, hasi¢e, provozovatele inzenyrskych siti (plyn, elektro, voda, apod.). pokud je to pro
uvazovanou praci potfebné

Opravy stroju a zafizeni staveb:

Musi byt provadény tak, aby zaméstnanci byli chranéni zejména
a) pred padajicimi, odlétajicimi nebo vymrsténymi pfedméty uvolnénymi ze
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zafizeni,
b) pred rizikem pozaru nebo vybuchu s naslednym pozarem nebo U&inkd vybusnych smési latek
vyrabénych, uzivanych nebo skladovanych v zafizeni,
¢) pfed nebezpecim vzniklym vypousténim nebo unikem plynnych, kapalnych nebo
tuhych emisi,
d) pred moznym poskozenim zdravi zaméstnance zplsobenym zachycenim
nebo destrukci pohybujici se ¢asti zafizeni.

Zaijistit pouzivani zebfikl v souladu s pozadavky uvedenymi v kapitole 5.2

5.12.2 Pozadavky, které musi dodrzovat pracovnici

Provadét prace podle schvaleného technologického postupu. Pouzivat pfidélené OOPP pro uréené
prace.

Pracovnik musi mit mozZnost se pfesvédCit, Ze v nebezpelnych prostorech se nenachazi zadny
zaméstnanec; pokud nelze tento pozadavek splnit, bezpe€nostni systém pied spusténim, popfipadé
zastavenim zafizeni musi vydavat zvukovy nebo i viditelny vystrazny signal, aby zaméstnanci zdrzujici
se v nebezpetném prostoru méli vZzdy dostatek €asu nebezpelny prostor opustit, nebo musi byt
bezpecnost pfi opravé zajisténa jinym zplusobem ( ohrazenim se zakazem vstupu, stfezenim apod.)
PouZivat Zebfiky v souladu s poZadavky uvedenymi v kapitole 5.2

Priloha ¢. 1 Vyéet praci SE ZVYSENYM OHROZENIM ZIVOTA NEBO ZDRAVI, na které se
vztahuje povinnost zpracovat plan bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Mozné prace a cinnosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohrozeni zivota nebo
poskozeni zdravi, pfi jejichz provadéni vznika povinnost zpracovat plan bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

1. Prace vystavujici zaméstnance riziku poskozeni zdravi nebo smrti sesuvem uvolnéné
zeminy ve vykopu o hloubce vét§i nez 5 m.

2. Prace souvisejici s pouzivanim nebezpeCnych vysoce toxickych chemickych latek
a pfipravkd nebo pfi vyskytu biologickych Ciniteld podle zvlastnich pravnich pfedpisu.

3. Prace se zdroji ionizujiciho zafeni pokud se na né nevztahuji zvlastni pravni
4. Prace nad vodou nebo v jeji t&sné blizkosti spojené s bezprostfednim nebezpedim utonuti.
5. Prace, pfi kterych hrozi pad z vysky nebo do volné hloubky vice nez 10 m.

6. Prace vykonavané v ochrannych pasmech energetickych vedeni popfipadé zafizeni
technického vybaveni.

7. Studnafské prace, zemni prace provadéné protlaGovanim nebo mikrotunelovanim z
podzemniho dila, prace pfi stavbé tunell, pokud nepodléhaji dozoru organu statni barske
. 7
spravy’).

8. Potapécskeé prace.
9. Prace provadéné ve zvySeném tlaku vzduchu (v kesonu).
10. Prace s pouZitim vybusnin podle zvlaStnich pravnich pFedpiSL"Jz).

11. Prace spojené s montazi a demontazi tézkych konstrukénich stavebnich dild kovovych,
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betonovych, a difevénych uréenych pro trvalé zabudovani do staveb.

2. MECHANICKA ODOLNOST A STABILITA

Staticky vypocet, veskera posouzeni i navrhy této konstrukce byly provedeny v souladu s normami
CSN EN 1990, CSN EN 1991 (EC 1), CSN EN 1992-1 (EC 2), CSN EN 1993-1 (EC 3) a CSN EN
1994-1 (EC 4). Pfi vypoctech a posouzenich bylo vyuZito softwaru NEXIS 32. Cela konstrukce byla
dle vySe uvedenych norem posouzena na mezni stav unosnosti i mezni stav pouZitelnosti a bylo tedy
statickym vypoc¢tem prokazano, ze cela stavba (i jeji jednotlivé nosné prvky) je navrzena tak, aby
zatizeni na ni pUsobici v pribéhu vystavby a uzivani nemélo za nasledek:

a) zficeni stavby nebo jeji Casti

b) vétsi stupen nepfipustného pretvoreni

c) poskozeni jinych ¢asti stavby nebo technickych zafizeni anebo instalovaného vybaveni v disledku
vétSiho pfetvofeni nosné konstrukce a také

d) poskozeni v pfipadé, kdy je rozsah neumérny plvodni pfi¢iné

Je provedena stavebné konstrukéni &ast projektu, to jest staticky navrh a posouzeni nosnych a
z&kladovych konstrukci objektu SO03 JAMU - hudebné& dramaticka laboratof, Brno.

Jedna se predevsim o navrh a posouzeni zakladd nového objektu a stanoveni technologie provadéni
vCetné zajisténi stavebni jamy a to zejména v Castech pfiléhajicich k sousednim objektim. Dale je
navrzena a posouzena nosna konstrukce nadzemni €asti — ocelobetonovy skelet se spfazenymi
ocelobetonovymi pfi¢lemi, pravlaky, sloupy a jejich zavétrovanim (ztuzenim) a také Zelezobetonové
filigranové stropni desky.

Jedna se o architektonicky a tedy i pohledové narocnou konstrukci a je tedy nutno pfi vyrobé i montazi
dodrzet pozadovanou zvySenou piesnost i kvalitu.

Pfi vypodtech a posouzenich bylo vyuzito softwaru NEXIS 32. Soucasti statického vypoctu je pfiloha,
kterou tvofi vypis zadani a rovnéz i vysledné vnitini sily, reakce a deformace nékterych prvku
(extrémy) 3D-modelu konstrukce. Veskeré (kompletni) vysledky jsou pfipadné k dispozici u autora
tohoto projektu.

Jedna se predevSim o navrh a posouzeni zakladd nového objektu a stanoveni technologie
provadéni v€etné zajiSténi stavebni jamy a to zejména v €astech pfiléhajicich k sousednim objektim.

Statické reSeni - Staticky systém

Ze statického hlediska se u nadzemni Casti jedna o prostorovy 3D ram, ktery se sklada ze svislych
ocelobetonovych sloupl (s cihelnou vyzdivkou stén) a vodorovné konstrukce tvofi zmonolitnéné
filigranové Zzelezobetonové stropy v kombinaci se skrytymi (v ramci stropni desky) sprazenymi
ocelobetonovymi pFiclemi a priviaky. Prostorova tuhost objektu je zajiSténa soustavou svislych
podélnych a pfi¢nych ztuzidel a také tuhych stropnich desek. Konstrukce je tedy v podélném i pficném
smeéru posuzovana jako ram s neposuvnymi sty&niky, coz pravé zajistuji soustavy podélnych svislych
ztuzidel a tuhé stropni desky. Stabilita (klopeni) hornich tlaenych pasnic ocelobetonovych pfi¢li a
priviaki je zajisténa sprazenymi Zelezobetonovymi deskami, které jsou navrZzeny jakozto spojité a
kfizem armované s filigranovymi panely — jakoZto ztracenym bedné&nim..

U zadni podzemni &asti objektu se jedna o Zelezobetonovou vanu, jejiz dno tvofi zakladova deska, na
niz navazuji podzemni stény, na kterych jsou ulozeny stropni desky (s tramy) nad 2. i 1.PP.

Zalozeni objektu v€etné zajisténi stavajicich objektl i stavebni jamy je feSeno v samostatné ¢asti — viz
bod 6.

Zatizeni
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ZatiZeni stalé: viz. staticky vypocet — dle CSN EN 1991 (str. 3.1-3.2), y¢ = 1,35
Zatizeni nahodilé: rovhomérné — uZitné — 0,75 kN/m? — stiecha
— ugebny, socialni zaf. (kat. C3) — 3,00 kN/m?
— saly, jeviété (kat. C4) — 5,00 kN/m?
— chodby (kat. C5) — 5,00 kN/m?
— sklad - archiv (kat. E1) — 7,50 kN/m?
— dopr. a park. plochy — kat. F — 2,50 kN/m?
— snih - Il. oblast: s, = 1,0 kN/m?, Mi=0,8
— vitr - Il. oblast: q, = 0,39 kN/m?, kat. ter. IV
soucinitel nahodilého zatizeni yq = 1,5

Staticky vypocet

Staticky vypocet byl proveden dle uvedenych platnych norem, viz. kapitola 2.2. Vypocet vnitinich
sil a deformaci byl u vétSiny ¢asti proveden na prostorovém 3D modelu konstrukce vytvofeném véetné
zakladovych konstrukci (rostu a pilot) i podlozi pomoci statického programu NEXIS 32 (od fy. SCIA
s.r.o.), u nékterych pak manualné. Navrh a posouzeni jednotlivych (zejména spfazenych
ocelobetonovych) profild v8ak byl proveden manualné, zejména vzhledem k vyuZiti plastické teorie,
diky které je mozno lépe vyuzit uzitého prafezu prvku!

Konstrukéni feSeni
Ocelobetonova konstrukce skeletu je navrzena z téchto profil(:

Sloupy — jsou FfeSeny jako kloubové uloZené s kotvenim pfes Eelni desku na ocelovou kotevni desku
zabetonovanou v Zb desce a jsou navrZeny jako spfazené ocelobetonové z valcovanych profild HEB
200 az HEB 600 ¢&i svafovaného ls, 250 a obetonované (vysoko-pevnostnim betonem C 80/95) a
doplnéné o pruty betonarské vyztuze, ¢imz je rovnéz feSena i pozadovana pozarni odolnost (R 15 az
R 90 min.)

Sloupy u schodisté - vynasejici schodisté i Cast stropnich desek jsou navrzeny z hranatych
trubkovych profilt HTR 100x100x10 mm a jsou kloubové ukotveny na zb desku pomoci lepenych
kotev

Kotveni hlavnich sloupti - je feSeno pfivafenim cCelni desky sloupu pfes pfipadné vyrovnavaci
celoplodné podloZky na ocelovou kotevni desku zabetonovanou v Zzb desce. Pfesné rozméry
vyrovnavacich celoplosnych podloZek je pak nutno stanovit dle zaméfeni skutecné polohy jednotlivych
kotevnich desek az po provedeni zb zakladu se zabetonovanymi kotevnimi deskami.

Kotveni vytahovych slouptl - je feSeno pomoci ocelovych kotevnich desek a lepenych Sroubl
(napf.: Hilti HIT-RE 500, Fischer FIS A) a to do vrtanych kanalku

Pfi€le - jsou navrzeny ze svarfovanych nesymetrickych profilti | o vysce 270 mm (v ¢asti 2.NP 200 mm
a vcasti 3.NP 150 mm) s montédznimi VP tfecimi spoji na Celné desky a jsou spfazené
s Zelezobetonovou deskou pomoci protazené a pfivafené pFicné horni spfahovaci vyztuze a svislych
vyztuh.

Pravlaky - jsou navrzeny ze svafovanych nesymetrickych profild | o vySce 400 mm a jsou spfazené
s Zelezobetonovou deskou pomoci protazené a pfivafené pFicné horni spfahovaci vyztuze a svislych
vyztuh. PoZadovana pozarni odolnost (REI 15 az 90 min.) je stejné jako u pficli FeSena obetonovanim
a doplnénim prafezl o pruty betonarské vyztuze — posouzeni viz ¢ast 9.

Zakladovy pravlak — mezi pilotami vose 1 pro vyneseni sloupu B1 je navrzen z atypického
svarovaného profilu Hsv o vysce 500 a Sifce 1200 mm se tfemi st&énami tloustky 30 mm. Pro tento
privlak, ktery vazi cca 8.500 kg je nutno vyzadat vyjimku pro dopravu a uloZeni na stavbu, ktera je dle
DSP limitovana vahou 6.000 kg! V pfipadé zamitnuti Zadosti, je pak nutno ten pravlak provést jako
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svarovany z dilci pfimo na stavbé! Obé kotevni loziska pro ulozeni priivlaku na hlavice pilot jsou
navrzeny z plechu P100x500x1200 mm.

Ztuzidla - svisla sténova jsou v pficném i podélném sméru navrzena z valcovanych profild HEB 300,
v hornich méné& namahanych &astech pak TR g 108 mm, PO je vyfeSena dostateCnym obloZenim
(cihelné zdivo)

Okenni nadprazi - je navrzeno z ohybaného profilu Uy, 250 z plechu tloustky 4 mm
s vyztuhami tloustky 5 mm a nosnymi pasky z P 100 x 5 mm

Nosnik celni fasady — je navrzen jako pfihradovy a to z hranatych trubkovych profild HTR 200x200x8
mm — pozarni odolnost je zajisténa oblozenim (SDK)

Betonové konstrukce jsou navrZeny takto:

Stropni desky — jsou navrzeny jako Zelezobetonové filigranové a to v tloustce 270 mm (v &asti 2.NP
200 mm a v ¢asti 3.NP 150 mm) s uloZzenim na skryté spfaZené pficle. Filigranové stropy se skladaji z
filigranovych panelii (ZB deska tlustda 60 mm vyztuZzena TRI-TREG nosnikem), které se montuji -
ukladaji na (ozub) spodni pasnice pFicli a po doplnéni betonarské vyztuze se provede dobetonovani a
zmonolitnéni desky lehkym betonem LC30/37 (max. 1600 kg/m?).

Obvodové fasadni ?anely - jsou navrzZeny jako Zelezobetonové prefabrikované panely (z lehéeného
betonu — 1400 kg/m*) a to v tloustce 120 mm, a jsou ukladany na svislé nosné konstrukce (sloupy a
vymeény). Pfimo v obvodovych panelech je vioZena tepelna izolace (EPS 210 mm).

Schody - véetné mezipodest jsou navrzeny jako zelezobetonové prefabrikované panely s min. krytim
vyztuze 25 mm a s finalnim pohledovym povrchem, ulozeni na stény i stropy je provedeno pfes
zvukove izolaéni bloky (napf.: Trojskle typ F)

Zakladové konstrukce

Zakladové podminky

Podle IG priazkumu je pro stavenis§té navrzenych objektl charakteristicka relativné mala Gnosnost
pokryvnych sprasovych hlin, pfitomnost starych klenbovych sklepl v proménlivé hloubce pod terénem
a bezprostfedni navaznost na staré objekty, zfejmé zalozené v proménlivych hloubkach pod terénem,
bez dostatecné tuhych zakladl. Hladina podzemni vody nebyla pfi provadéni priizkumnych sond
narazena. Po intenzivnich sréZkach je ovSem nutné pocitat minimalné se zvodné&nim bazalni polohy
Stérkovito-pisCitych sedimentl, vazanych na deprese v povrchu velmi slabé propustnych neogennich
jild a na oekavané nepravidelné propustnéjsi piscité polohy v souvrstvi neogennich jild.

Za dostatecné unosnou a relativné malo stlacitelnou zakladovou pudu je nutné v danych pomérech
pokladat az ulehlé piscitostérkovité sedimenty a pevné neogenni jily.

Tyto pfedpoklady budou samoziejmé jeSté ovéfeny statikem pfi pfejimce zakladové spary. Kone¢ny
upraveny terén kolem objektll musi byt na takové urovni, aby byla dodrzena nezamrzna hloubka pro
zakladové konstrukce.

Zajisténi stavebni jamy

Zajisténi vykopl a podzemnich stén se predpoklada pomoci zaporového pazeni. Kotveni zaporového
pazeni pomoci Sikmych kotev se nedoporucuje kvuli rozsahlym okolnim skleplm a pro mozZnost
poruseni stavajicich okolnich budov pfi aktivaci kotev. Zapory z HE profild budou zabetonovany do
predvrtanych vrtd prdméru cca 300 mm do hloubky cca 10 m pod stavajici terén tak, aby byly pfi
vytéZeni stavebni jamy vetknuty cca 2,5 m. Zaporové stény budou rozepieny vzajemné ve stavebni
jamé. K rozepreni stén se pouzije ocelova trubkova konstrukce s vodorovnymi prahy z HE profild. Pro
navrh rozepfeni se provede realizacni staticky vypocet (je nutna konzultace s provadéci firmou).
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Podchyceni zakladovych konstrukci sousednich objektl (zvlasté tam, kde se staré sklepy nachazi pod
zaklady objektl) bylo uvazovano pomoci tryskové injektaze. Pokud by se béhem provadéni ukazalo
nutné toto podchyceni provadét, tak doporucujeme, aby se provadélo ze sklepl dotéenych budov.

Konstrukéni FeSeni

V navaznosti na provedeny geologicky prizkum bude objekt v oblastech nad starymi sklepy zalozen
na hlubinnych pilotach, v oblasti podzemniho nahravaciho studia (2.PP) a dvorniho podzemi (1.PP)
pak bude zaloZen plo$né. Casti hlubinné a plo$né zakladané budou na drovni +0,00 m oddilatovany.

Hlubinné zakladani

Zalozeni objektu smérem do ulice Orli je uvazovano kombinované — na tfech Fadach pilot,
umisténych mezi stavajicimi gotickymi sklepy. Piloty budou kotveny do neogennich jili do hloubky -
14,00 m. Vzhledem k tomu, Ze je tfeba v misté gotickych sklepl pfenést do zakladd cca 30000 kN na
pomérné malém prostoru, navrhujeme pouziti velkoprimérovych pilot o praméru 900 mm s
vypoétenou unosnosti cca 3600 kN. PFi sanaci sklept bude mezi stény sklepl zabudovana laminatova
chranicka tak, aby pfi vrtani piloty nedo$lo k naruSeni zdiva a aby nasledné pfi betonazi piloty nedoslo
ke spojeni betonu piloty se zdivem. Piloty jsou spojeny rostem roznaSejicim zatizeni na jednotlivé
piloty. ProtoZe piloty nemohou byt umistény optimalng&, je nutno v omezeném prostoru navrhnout
nékteré rostové pruty jako ocelobetonové. Odpovidajici mnozZstvi mikropilot by v tomto prostoru
nebylo mozZno umistit. Vrtani pilot by se mélo provadét pokud mozno Setrnou technologii (vyluCuje se
technologie FRANKI), betonaz pilot v oblasti sklepu by se méla provadét do vypaznice.

Plosné zakladani

V oblasti podzemniho nahravaciho studia (2.PP) a dvorniho podzemi (1.PP) budou provedeny plosné
zaklady. Zakladové desky a stény se budou provadét ve stavebni jamé vytvofené pomoci zaporového
pazeni. Je tfeba pocitat s tim, ze paziny a zapory po vybudovani zakladové jimky nebude mozno
odstranit, proto bude nutno veskeré izolace provést pfedem pfipevnénim na paziny. Proto je tfeba
uvazovat o provedeni pazin z trvanlivého materialu.

Sanace kleneb

Pfedmétem stavby je i rekonstrukce €asti stavajicich (zachovavanych) historickych sklepl vcetné
zabezpeceni jejich pojezdd. Rekonstrukce si vyzadaji odkryti v pazeném vykopu za soucCasného
sanovani v€etné podchycovani a chranéni stavajicich inzenyrskych siti kfizicich vykop v prostoru
ulice Orli. Sanace sklepu se predpoklada v predstihu pfed realizaci nové navrhovaného objektu
hudebné-dramatické laboratore JAMU. Vzhledem k tomu, ze piloty musi byt vrtany mezi stavajicimi
sklepy, musi byt provedena pfed vrtanim pilot sanace stavajicich gotickych sklepl (také z hlediska
vétSich tlakld vrtaci soupravy). Sanace se ma provadét v otevienych pazenych jamach. Pfi tom by se
mél vytvofit prostor pro umisténi piloty, v misté pfedpokladané kolize piloty se sténou sklepa pfipadné
vytvofit chranicku z laminatové velkoprdmeéroveé trouby, tak aby nedoslo pfi betonazi piloty ke spojeni
piloty s gotickym zdivem. OCekavané sednuti pilot je kolem 25 mm.

Ve stavajicich objektech proved| Stavebné historicky prizkum PhDr. Jan Elia$. Stavebné historicky
prizkum byl zpracovan vroce 2001. Z vysledku prizkumu vyplyva poznatek uréujici suterénni
prostory v Uzemi jako velice hodnotné. Zkoumany suterén pfedstavuje podle priizkumu pozoruhodnou
pamatku dokumentujici brnénské podzemi a jeho stfedovéké pocatky. V ramci MPR jde o pamatku
hodnotné urovné, ktera vyzaduje citlivy pfistup k rekonstrukci.

Sanace sklepl zevnitf je predmétem architektonického projektu, bude se jednat asi o dozdéni a
sparovani rezného zdiva. U sklepu ¢€.09 (baroko) pujde o demolici dobetonavek zhotovenych pfi
sanaci klenby porusené bombardovanim a o dozdéni ¢i celkové pfezdéni téchto €asti na skruzi. Pro
nové vyzdivky bude pokud mozno pouzito dochované kusové cihelné zdivo z bouranych sklepu,
samozfejmeé jen to kvalitni! Dale by se pak mélo postupovat jako u ostatnich kleneb. Sanace kleneb z
rubové ¢asti bude pfipadné (dle zjisténi skuteéného stavu klenby po zpfistupnéni shora) zhotovena
pomoci rubové Zelezobetonoveé skofepiny tloustky 150 mm a izolaénich vrstev. Pfimé nabetonovani
rubové skorfepiny na zdivo kleneb se nedoporuduje (pfenaseni reologickych zmén ZB na cihelné
zdivo), pfitemz je nutné zajistit dostatecné tlakové predpéti klenby. Pfi sanaci kleneb bude nutné
oveéfit hloubku zalozeni kleneb. Ve spolupraci s projektantem stavebni ¢asti bude nutné zvazit
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pfipadné podchyceni tryskovou injektazi (zvlasté pokud budou kanaly VZT pod patou klenby).
Navrhujeme nasledujici postup: po ocisténi rubové €asti zdiva provést vyrovnani povrchu na sucho,
nejlépe piskem ¢i jemnou drti a na tuto vrstvu se provede separacni folie pfipadné geotextilie.
Zabetonuje se rubova skofepina ukotvena do patficného zakladu, ktera v nékterych pfipadech (napf.
09) muze zasahovat do horni stavby. Na rubovou skofepinu bude mozno zhotovit potfebné
hydroizolace a ochranné vrstvy. Pfesné tvary rubovych skofepin se ur€i az nasledné& po odkryti
rubovych &asti kleneb.

U vice poskozenych kleneb (napf. sklep 05: pficna trhlina, zdi provihlé zemni vlhkosti, ze spar
vydrolend malta misty neméfitelné kvality!) bude mozZna vhodnéjsi provést celkové &i lokalni (v
mistech nejvice naruSenych a degradovanych) pfezdéni, coZ se bude muset provadét opét na skruzi. |
pro tyto vyzdivky a dozdivky bude pokud mozZno pouZito dochované kusové cihelné zdivo z bouranych
sklepu, samozfejmé jen to kvalitni! Takto opravenou klenbu nebude pak nutno zesilovat
Zelezobetonovou skofepinou!

Dle odborného posudku &. 060_023480 z 18.1.2006 zpracovaného TAZUS Praha je stav zdiva vétsiny
kleneb sice zavlhly, avSak z pevnostniho hlediska dostate¢ny, takZe je pfedpoklad, Ze se vSechny
zachovavané sklepni prostory budou samozfejmé sanovat (odstranéni degradované malty, pfipadné
dozdéni a nasledné pfesparovani stavajiciho rezného zdiva), avSak rubové skofepiny nebudou u
vSech sklepu (napf. v m.¢.011, 012) zapotrebi. Pro jistotu vSak bude v rozpo¢tu ponechana finanéni
rezerva.

Zpusob sanace kleneb bude pfi provadéni konzultovan s odborem pamatkové péce.

Je nutné, aby dilenska dokumentace byla vypracovana za dohledu a konzultace autora tohoto
projektu ing. Marka LukaSe. A rovnéz tak je bezpodminecné nutné, aby byly konzultovany veSkeré
zmény Ci upravy tohoto projektu.

3. POZARNIi BEZPECNOST

Pozarni posouzeni nového objektu JAMU - hudebné dramatické laboratofe je provedeno dle
nasledujicich pozarnich norem :

CSN 73 0802 - PBS : Nevyrobni objekty (prosinec 2000)

CSN 73 0834 - PBS : Zmény staveb (&ervenec 2000)

CSN 73 0821 - PBS : Pozarni odolnost stavebnich konstrukci

CSN 73 0818 - PBS : Obsazeni objektu osobami (Z1 — &ervenec 2002)

CSN 73 0873 - PBS : Zasobovani pozarni vodou (&erven 2003)

CSN 73 0872 - PBS : Ochrana staveb proti $ifeni pozaru VZT zafizenim (leden 1996)

CSN 73 0810 - PBS : Spole&na ustanoveni (Serven 2005)

SMERNICE pro navrhovani a posuzovani pozarni odolnosti stavebnich konstrukci (Aktual bulletin)

Novy objekt feSené Hudebné dramatické laboratofe je navrzen z nehoflavého konstrukéniho
systému — jednotlivé konstrukéni ¢asti, majici vliv na stabilitu objektu, budou druhu DP1 (stanoveni
konstrukénich &asti nosné konstrukce je provedeno dle &1.3.2 CSN 73 0810, konstrukéni systém je
stanoven podle ¢.7.2.8 az 7.2.13 CSN 73 0802).

Clenéni objektu do poz.usekd, z hlediska norem pozarni bezpeénosti, bude nasleduijici :

P02.01 - sklad dekoraci stanoven VII.SPB
P02.02 - zalozni zdroj (UPS) stanoven I.SPB
P02.03 — elektrorozvodna stanoven II.SPB
P02.04 - nahravaci studio stanoven IV.SPB
P02.05 - sklady vinarny, kavarny stanoven V.SPB
P02.06 — chodba stanoven I.SPB
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P01.01 - strojovna vytapéni
P01.02 - ndhradni zdroj
P01.03 - strojovna VZT
P01.04 — Satna

P01.05 — chodba

N01.01 - komunalni odpad
N01.02 - sklad obalt
N01.03 — prujezd

N02.01 - pradelna, tklid
N02.02 — chodba

N03.01 — satny
NO03.02 — chodba

N04.01 — satna
N04.02 - sklad zvuku a osvétleni
N04.03 — chodba

N05.01 — ucebny
N05.02 — Satna
N05.03 — servrovna
N05.04 — chodba

N06.01 - u¢ebna, krejcovna
N06.02 — Satna

N06.03 — dilna

N06.04 — chodba

N07.01 - strojovna VZT
N07.02 — zkuSebna
N07.03 — korepetitovna
NO07.04 - Satna, uklid
N07.05 — strojovna vytahu
N07.06 — chodba

P02/N01.01 - kavarna, vinarna, kuchyn

NO01/N03.01 - foyer salu
NO02/N04.01 - prostory salu

P02/N07.01 - centralni schodisté (CHUC typu ,,B“)

V- P02/N07.01 - evakuacni vytah
V-P01/N01.01 — vytah

§- P02/N07.01 — instalaéni $achta
§- N03/N07.01 — instalaéni $achta

stanoven I.SPB
stanoven IV.SPB
stanoven IIl.SPB
stanoven V.SPB
stanoven |.SPB

stanoven IIl.SPB
stanoven IIl.SPB
stanoven |.SPB

stanoven IIl.SPB
stanoven |.SPB

stanoven IIl.SPB
stanoven I.SPB

stanoven V.SPB
stanoven IV.SPB
stanoven I.SPB

stanoven IIl.SPB
stanoven V.SPB
stanoven IIl.SPB
stanoven I.SPB

stanoven V.SPB
stanoven V.SPB
stanoven IIl.SPB
stanoven I.SPB

stanoven II.SPB
stanoven IV.SPB
stanoven IV.SPB
stanoven I.SPB
stanoven II.SPB
stanoven |.SPB

stanoven IV.SPB
stanoven IIl.SPB
stanoven VII.SPB

stanoven II.SPB
stanoven I.SPB
stanoven I.SPB
stanoven I.SPB

Jednotlivé pozarni Useky nutno vybavit vySe uvedenym pocétem PHP dle pozarné bezpecnostniho
feSeni — poZarni zprava.

- do prostoru nahravaciho studia a do reZie salu instalovat pouze hasici pfistroje na CO2

- do mistnosti €. 5.13 serverovny bude dodavatelskou firmou zpracovan systém plynového haseni
napf. FM-200

Pozarni odolnost stavebnich konstrukci :
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Pozarni stény

Pozarni stény v jednotlivych podlazich objektu budou tvofeny Zelezobetonovymi sténami, cihelnymi

sténami a cihelnymi pfic¢ky. Posouzeni:

e Zelezobetonova sténa vytvofena z betonu skupiny B s okrytim hlavni vyztuze 20 mm v min.t1.175
mm (konstrukce DP1) ma (dle Aktual bulletin tab.6A pol.6b) odolnost 180 minut — vyhovuije.

e cihelna sténa v min.t.250 mm ma (dle Aktual bulletin Tab.6A pol.1) odolnost 240 minut —
vyhovuje. Pozadavek max.REI-180/DP1

e oboustranné omitnuta cihelna pficka v min.tl.150 mm ma (dle Aktual bulletin Tab.6A pol.1)
odolnost 180 minut — vyhovuje.

o Pozarni stropy

Stavaijici sklepni prostory — stavajici cihelné klenby do cihelnych konstrukci (konstrukce DP1) Ize (dle

CSN 73 0834 ¢1.5.5.7) bez dal$iho priikazu hodnotit jako pozarné délici konstrukci s pozarni odolnosti
REI- 180 DP1 (il.klenak( alesporn 250 mm). Pozadavek max.REI-120/DP1.

vy

Novy objekt - nova Zzelezobetonova stropni konstrukce (kfizem armovana) provedena z betonu
skupiny B v min.tl.150 mm s krytim spodni tahové vyztuze min.25 mm (konstrukce DP1) ma (dle
Aktual bulletin Tab.,1A pol.1af) odolnost 180 minut — vyhovuje.

Pozarni uzavéry

Dverni otvory v pozarné délicich konstrukcich budou vyplnény atestovanymi pozarnimi uzavéry
s ohledem na stanovené SPB. Pozarni uzavéry, mezi jednotlivymi pozarnimi Useky budou v provedeni
EW. Pozarni uzavéry, mezi jednotlivymi pozarnimi Useky a prostorem CHUC budou v provedeni El (z
prostoru bez pozarniho rizika v odolnosti EW) , vS8echny poZarni uzavéry budou opatfeny
samouzaviracimi mechanizmy (do prostoru CHUC navic koufotésné). Situovani jednotlivych
pozarnich uzavér( viz vykresova pfiloha.

Obvodové stény

Cihelné zdivo v min. t.300 mm ma (dle Aktual bulletin Tab.6A pol.1) odolnost vice nez 240 minut —

vyhovuje. Pozadavek max.REW-180/DP1 (vyhovuje pro vSechny SPB).

Pozarni pasy

— pozarni pasy (svislé i vodorovné) mezi jednotlivymi pozarnimi Useky budou tvofeny vySe
uvedenou cihelnou obvodovou sténou — vyhovuje

— pozarni pasy, v prosklenych vykladcich I.NP, budou vytvofeny z atestované prosklené konstrukce
provedené v odolnosti EW-30/DP1 - vyhovuje. Pozadavek EW-30/DP1 (pro nenosné obvodové
konstrukce). Pozarni atest od prosklené konstrukce tvorici pozarni pasy bude predlozen pfi
kolaudaci.

Poznamka : veskera tepelna izolace v jednotlivych stavebnich konstrukénich &asti bude nehorlava

(mineralni vina).

Nosné konstrukce strech

Nosnou konstrukci stfechy tvofi Zelezobetonova kfizem armovana stropni konstrukce (pozarni strop) —
posouzeni viz pozarni stropy.

Nosné konstrukce

Nosnou konstrukci objektu tvofi ocelobetonovy skelet. Nosny systém horni stavby objektu tvofi

prostorovy 3D ram, ktery se sklada ze svislych ocelobetonovych sloupt (s cihelnou vyzdivkou stén) a

vodorovné konstrukce tvofi zmonolitnéné filigranové zelezobetonové stropy v kombinaci se

spfazenymi ocelobetonovymi pfiClemi a pravlaky. Prostorova tuhost objektu je pak zajiSténa

soustavou svislych podélnych a pfi¢nych ztuzidel a také tuhych stropnich desek.

o Zelezobetonové stény vytvorfené z betonu skupiny B s krytim hlavni tahové vyztuze min.20 mm
maji (dle Aktual bulletin Tab.6A pol.6b) odolnost 180 minut — vyhovuje.

e obezdéné ocelové sloupy s tloustkou omitnuté obezdivky z plnych cihel v min t1.115 mm ma (dle
Aktual bulletin Tab.10 pol.3b) odolnost 180 minut — vyhovuje.

o Zelezobetonové stropy (s obetanovymi ocelovymi profily) maji pozarni odolnost 180 minut —
vyhovuje (posouzeni konstrukce viz poZarni stropy).
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Konstrukce schodist’
VSechna schodisté v objektu budou Zelezobetonova s pozarni odolnosti vétsi nez pozadovanych 15
minut — vyhovuje.

Stiesni plast’
Stfesni plast bude tvofit ,zelena stfecha“ — pIné vyhovuje.

Instalaéni a vytahové Sachty

VSechny instalacni Sachty (tvofici samotné pozarni Useky) a vytahové Sachty (tvofici samostatné
pozarni Useky) budou od okolnich prostord oddéleny pozarné délicimi konstrukcemi — posouzeni
téchto konstrukci viz pozarni stény.

A Zachovani nosnosti a stability konstrukce po urcitou dobu

Navrh i posouzeni pozarni odolnosti vSech nosnych ocelobetonovych i Zelezobetonovych prvkil (pficli,
pravlaki i sloup() vystavenych uginkim pozarniho zatizeni je provedeno dle CSN P ENV 1994-1-2 —
Navrhovani ocelobetonovych konstrukci na u€inky pozaru. Stanoveni u€inku zatiZzeni pfi poZaru je
stanoveno dle CSN P ENV 1991-1-2 — ZatiZeni konstrukci vystavenych Gginkim poZaru.

Dle zavera zpravy PO je pozadavek na pozarni odolnost konstrukci v 1. PP 15 - 60 minut. Tomuto
pozarnimu zatizeni vyhovi jak Zelezobetonové stropni desky a stény (zb vana) , tak i zelezobetonové
stropni desky, ocelobetonové pficle a pravlaky v 1.-7. NP. VSechny vnitfni nosné sloupy vystavené
pozarnimu zatizeni jsou obezdény pinym cihelnym zdivem a jsou rovnéz navrzeny jako ocelobetonové
zatizeni vyhovi bez jakékoliv dalSi upravy. Po vyplnéni dostaneme kompozitni ocelobetonové sloupy,
které diky znaénému navy$eni Unosnosti, uz na toto pozarni zatizeni vyhovi! U ocelovych sloupki
schodisté a vytahu v prostoru foyeru neni pozarni odolnost pozadovana. Veskeré prvky nosné
konstrukce jsou tedy navrzeny (a vyhovuji) na poZzadovanou pozarni odolnost R(EI) 30, 45 az 60
minut.

B Omezeni rozvoje a Sifeni ohné a koure ve stavbé

Prostor feSeného objektu je ¢lenén do pozarnich Usekl dle poZzadavkl soucasné platnych pozarnich
norem. Jednotlivé poZarni Useky budou mezi sebou navzajem oddéleny pozarné délicimi
konstrukcemi zabrafiujicimi rozSifeni pfipadného poZaru. Prostor centralniho unikového schodisté
bude od okolnich prostort oddélen koufotésnymi konstrukcemi. Podrobné feseni viz samostatna
technicka zprava PBR tvofici sougast projektové dokumentace.

Serverovna 5.13 bude protipozarné zabezpecena na pfani klienta samostatnym automatickym
plynovym zhasecim systémem, na ktery bude zpracovana projektova dokumentace dodavatelem
tohoto systému.

C Omezeni Sifeni pozaru na sousedni stavbu

S ohledem na zamezeni pfenosu pfipadného pozaru na okolni objekty je od vSech pozarné
otevienych ploch feSeného objektu stanovena odstupova vzdalenost — Zadny poZarné nebezpeény
prostor nebude zasahovat do obvodovych &i stfeSnich konstrukci pfilehlych &i sousedicich objektd.

Poznamka: s ohledem na zamezeni pfenosu pozaru na cizi objekty (€i na sousedici pozemek) jsou u
okennich otvord, vedouci do téchto prostoru, feSeny pozarni rolety — v pfipadé pozaru predmétného
objektu budou tyto pozarni rolety spustény pres impuls EPS. Od takto upravenych okennich otvoru
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nevznika pozarné nebezpecny prostor a z tohoto duvodu nedojde k pfeneseni pozaru mimo feseny
objekt. Podrobné FeSeni viz samostatna technicka zprava PBR tvofici sou€ast projektové
dokumentace.

D Umoznéni evakuace osob a zvirat

Z objektu je unik feSen pies prostor centralniho schodisté upraveného na chranénou unikovou cestu
typu ,B“. Z prostoru salu s hledistém je unik navic zabezpecen pres vnitfni schodisté vicepodlazniho
vstupniho foyeru. Podrobné feSeni viz samostatna technicka zprava PBR tvofici sougast projektové
dokumentace.

E Umoznéni bezpeéného zasahu jednotek pozarni ochrany.

Kolem objektu vede stavajici vefejna komunikace konstruovana pro pojezd téZkych nakladnich
vozidel, komunikace vyhovuje pozadavkum pro pozarni mobilni techniku. Situovani stavajicich
komunikaci je v souladu s poZadavky normy i v souladu s Aktual bulletin — pfistupové komunikace a
nastupni plochy pro pozarni uc¢ely. Pozarni zasah je mozno provadét vné objektu pres uli¢ni fasadu,
dal§i zasah bude FeSen pres prostor vnitiniho centralniho schodisté upraveného na vnitfni zasahovou
cestu.

4. HYGIENA, OCHRANA ZDRAVi A ZIVOTNIHO PROSTREDI

Navrzena stavba spliuje podminky vyhlasky €. 137/1998 Sb. oddil 2 Ochrana zdravi, zdravich
zivotnich podminek a zivotniho prostredi.

Socialni zafizeni provozni trakt je v ¢asti budovy slouzici vyuce navrzeno pro obé pohlavi ob patro,
coz nebrani dodrzeni predepsané dochazkové vzdalenosti. VSechna socialni zafizeni pro
handicapované jsou dostupna vytahem. Provozy jako jsou reZie nahravaciho studia a alternativniho
sélu, dilna, krejéovna, serverovna, pradelna a pokladna, jsou pfechodna pracovisté, kde se pfechodné
pohybuji 1 — 2 zaméstnanci. Pracovisté obou reZii krejovna a pradelna slouzi zejména pro vyuku
posluchacl. Tyto provozy stejné jako ucebny, zkuSebny a kancelaf maji dochazkovou vzdalenost na
WC v provoznim traktu budovy muzi zeny ob jedno patro. Recepce, ktera je v 1. NP ma socialni
zarizeni k dispozici v 1. PP pfipadné ve 2. NP, coZ splfiuje pfedepsanou vzdalenost do 75m. Pro
recepcniho je v prostoru uvazovano malé zazemi — Satna feSeno jako interiérova vestavba.

Socialni zafizeni alternativni sal. V prostoru divadelniho salu je pro navstévnickou vefejnost socialni
zarizeni na podesté schodisté ve 2.NP. Slouzi také pro zaméstnance pfechodného pracovisté bufetu
a pokladny

Socialni zafizeni kavarna a vinarna. Prostor kavarny a vinarny dohromady pro 100 navstévniku
obslouzi WC v 1. PP, dostupné pro imobilni pomoci instalovanych schodistovych ploSin jak z 1. NP
tak z 2. PP. Jak WC Zeny, tak WC muzi bude vybaveno kabinkou pro imobilni.

Socialni zafizeni pro personal kavarny a vinarny. Provoz kavarny a vinarny zajiStuje 5
zaméstnancu, ktefi maji spoleCnou Satnu se socialnim zafizenim v 1. NP. Provoz této Satny a WC
bude uzpusoben rezimu obou pohlavi a bude stanoven provoznim fadem.

Pro provoz bufetu bude slouzit WC navstévnikd divadla ve 2.NP nebot toto jsou také pfechodna
pracovisté.

Bufet foyer ve 3.NP. je v provozu pouze v dobé prestavky pfi pfedstaveni. Obsluha bufetu je
zameéstnanec provozu vinarny a kavarny a i zasobovani je pfes zazemi kavarny s vinarnou a dale pak
pfes vestibul vstupem do divadla k osobnimu vytahu V3. Rezim pouziti vytahu k zasobovani bude
vrezimu kritickych bodd, ¢asové oddéleném od provozu divadelniho salu Bufet neuvazuje se
zazemim na myti nadobi. Budou servirovany pouze napoje a studena kuchyné. K servirovani bude
pouZzito nadobi na jedno pouZiti.

Stavba je navrzena tak, Ze neohrozuje zdravé Zivotni podminky uZzivatel( ani uzivatelt okolnich staveb
ani neohroZuje Zivotni prostfedi nad limity obsazené ve zvlastnich pfedpisech zejména nasledkem
uvoliovani latek nebezpeénych zdravi do prostfedi, pfitomnosti nebezpeénych &astic v ovzdusi,
uvolfiovani emisi nebezpecnych zareni, nepfiznivych ucinkl elektromagnetického zareni, znecisténi
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vzduchu a plidy, nedostateéného zneSkodnovani odpadnich vod, vyskytu vihkosti v konstrukcich nebo
na povrchu stavebnich konstrukci, nedostateCnych zvukoizolagnich vlastnosti. Stavba je navrzena tak,
aby odolavala pusobeni zemni vihkosti a podzemni vody. V pobytovych mistnostech je zajisténo denni
osvétleni, vétrani a vytapéni. Hygienické zazemi je uc€inné odvétrano.

5. BEZPECNOST PRI UZIVANI

NavrZzena stavba je navrZzend tak, aby pfi jejim uZivani a provozu nedochazelo k urazu uklouznuti
padem, narazem, popalenim, zdsahem elektrickym proudem, vybuchem uvnitf nebo v blizkosti stavby
nebo k Urazu zpusobenym pohybujicim se vozidlem.

Bezpecnost provozu stavby bude zakotvena v provoznich fadech, neni pfedmétem projektové
dokumentace.

6. OCHRANA PROTI HLUKU

Stavba je navrzena tak, aby v ni nedochazelo plsobeni hluku a vibraci. Provoz budovy je denni, pfi
uzivani budovy nedojde k pfekracovani limitd ohrozujicich no¢ni klid. Provoz budovy vyhovuje pro
pracovni prostiedi odpovidajicimu funkci stavby.

Pro provoz objektu hudebné-dramatické laboratore JAMU je dlilezité zabezpecit vnitfni provoz proti
pronikani hluku z vnéjSiho prostfedi do stavby a odclonit od hluku produkovaného technickymi
zafizenimi v objektu. V rozhodujicich mistnostech budou osazeny akustické podhledy, obklady a
akustické prvky srdznym difaznim charakterem. Sifeni zvuku z okoli brani masivni obvodové
konstrukce. Technologicka ¢ast VZT, vytapéni a chlazeni je situovana do technické &asti objektu
umisténé pod dvorni &asti vnitrobloku mimo hlavni ¢ast objektu hudebné-dramatické laboratore.

Okoli stavby neni ohrozovano hlukem, proti kterému by bylo zapotfebi provést ochranna opatfeni.
Soucasti dokumentace je stavebni a prostorova akustika F3.2.1, ktera podrobné fesi parametry a
naroky na cely konstrukéni systém a materidlové skladby obkladi jednotlivych mistnosti budovy.

7. USPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA

Racionalizace spotieby tepla bude dosaZeno:

-ekvitermni regulaci topnych vétvi s tlumenym noénim provozem a s tydennim programem
-radiatorovymi ventily s termostatickou hlavici.

Vytapéni jednotlivych prostor bude Fizeno centralné. Na jednotlivych spotfebi€ich (podlahovych fan-
coilech a otopnych télesech) budou osazeny ventily s elektropohonem, které budou fizeny (ON-OFF)
od prostorovych ¢idel teploty, umisténych v jednotlivych prostorach. Podlahové fan-coily budou
ovladany termostaty, které budou fidit jejich vykon (stupen otacek).

Ohfivace VZT jednotek budou vybaveny regulaénimi uzly pro kvalitativni regulaci, které jsou zaroven
soucasti protimrazové ochrany VZT a sestavaji z trojcestnych ventild a obéhovych &erpadel s
elektronickym Fizenim otadek. Uzly jsou déle vybaveny uzaviracimi armaturami, armaturami pro
vyregulovani tlaku, filtry, teploméry a diferenénimi manometry.

A Splnéni pozadavkd na energetickou naro¢nost budov a splnéni porovnavacich ukazateld
podle jednotné metody vypocétu energetické naroénosti budov

Na objekt byl zpracovan prikaz energetické naroénosti budovy v souladu s vyhlaskou &.
148/2007 Sb. a dale byl zpracovan energeticky Stitek obalky budovy hodnoceny dle CSN 73 0540-
2:2007.

Oba materialy jsou soucasti dokumentace v ¢asti D.
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B Stanoveni celkové energetické spotieby stavby

Vysledna ro¢ni potfeba tepelné energie Er............. 256 729 kWh/a
Stupen energetické naroCnosti SEN .................... 73,5% = asporna

8. RESENI PRISTUPU A UZIVANI STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU
SCHOPNOSTi POHYBU A ORIENTACE

udaje o splnéni pozadavkii na bezbariérové reseni stavby.

Navrhovany objekt po dokonleni bude splhovat pozadavky vyhlasky 369/2001 Sb. ve znéni
pozdéjSich predpisl, kterou se stanovuji obecné technické pozadavky zabezpecujici uzivani staveb
osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

Obé ¢asti stavby jak €ast pro vyuku tak ¢ast alternativni scény, kavarna a vinarna urena vefejnosti
ma bezbariérovy vstup. Oba vstupy pfimo bezbariérové navazuji na vytahy typu 2 s kabinou
pudorysnych rozmért 1000x1400mm. Vytahy pfekonavajicim vyskovy rozdil vSech dotéenych podlazi.
Pokladna u vstupu v 1. NP v &asti alternativniho salu je vybavena pultem, ktery ma v délce 900mm
shiZzenou horni desku na vy3ku 800mm. Hygienicka zafizeni uréené osobam s omezenou schopnosti
pohybu jsou fedena v €asti pro vyuku ob jedno patro, v &asti pro vefejnost je v 2. NP pfislusna kabinka
jak v muzskeé, tak v zenské ¢asti WC. Kavarna s vinarnou jsou vybaveny hygienickym zafizenim pro
osoby se snizenou pohyblivosti. Pfistup do suterénnich prostor vinarny a k WC je zajistén pojizdnymi
plosinami podél schodistového ramene.

Technické parametry vytah(l a ploSin jsou uvedeny v samostatném dilu dokumentace 1.4;.

Alternativni sal je v prostoru hledisté tak prostor orchestiisté (bezbariérové pfistupny z pfislusnych
vertikalnich komunikaci obslouzenych vytahy. V séle jsou v prvni fadé ur€ena a vyznacena 2 mista
pro osoby na voziku s pfedepsanym rozmérem stani a pohybu. Dale prvni dvé fady sedadel v séle
jsou vybaveny indukéni smyc&kou.

9. OCHRANA STAVBY PRED SKODLIVYMI VLIVY VNEJSIHO
PROSTREDI

radon, agresivni spodni vody, seismicita, poddolovani, ochranna a bezpeénostni pasma apod.

Na pozemku stavby byl proveden prizkum radonového rizika, lokalita je v prizkumu zatfidéna jako
Uuzemi s nizkym stupném radonoveého rizika a neni tedy nutné vramci stavby navrhovat zvlastni
protiradonova opatfeni. Pozemek stavby nevyzaduje zapracovani zvlastnich pozadavk( proti u€inkim
seismicity do konstrukce budovy a zplsobu zalozeni stavby. Pozemek stavby se nenachazi v uzemi
ovlivnéném duini &innosti. Do projektu stavby neni zapotfebi zapracovat pozadavky eliminujici vliv
dllnich dél na novou stavbu. Pozemek stavby lezi mimo uzemi pfimo ovlivnéné inundaci povodi
Q100. Stavba si nevyzada zapracovani zadnych protipovodnovych opatfeni do feSeni objektu.

Stavba svym charakterem nevyzaduje vytvofeni ochrannych a bezpe&nostnich pasem.

povodné
Pozemek stavby lezi mimo Uzemi pfimo ovlivnéné inundaci povodi Q100. Stavba si nevyZada

zapracovani Zadnych protipovodfovych opatfeni do feSeni objektu.

o

sesuvy pudy
Pozemek stavby se nenachazi v uzemi ovlivnéném sesuvy pldy. Do projektu stavby neni zapotfebi

zapracovat pozadavky chranici stavbu pfed sesuvy pudy.
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poddolovani
Pozemek stavby se nenachazi v Uzemi ovlivnéném ddini ¢innosti. Do projektu stavby neni zapotfebi

zapracovat pozadavky eliminujici vliv diInich dél na novou stavbu.

seizmicita
Pozemek stavby nevyzaduje zapracovani zvlastnich pozadavk( proti uc€inkim seismicity do
konstrukce budovy a zplisobu zalozZeni stavby.

radon

Provedenym radonovym prizkumem byl na stavenisti ovéfen nizky radonovy index, kde nejsou nutna
zadna zvlastni opatfeni ke snizeni radiacni zatéze z podlozi objektd. Rovnéz ve sklepnich prostorech
nebyly pfekroceny limitni hodnoty pro nebytové prostory.

hluk v chranéném venkovnim prostoru

Okoli stavby neni ohroZovano hlukem, proti kterému by bylo zapotiebi provést ochranna opatfeni.

Viz hlukova studie objektu v ¢asti D

10. OCHRANA OBYVATELSTVA

splnéni zakladnich pozadavkii na situovani a stavebni feSeni stavby z hlediska
ochrany obyvatelstva.

Realizace stavby nevytvofi stav pozadavku civilni ochrany na vyuziti stavby k ochrané obyvatelstva.
Na pfedmétné uzemi stavby se vztahuje dokument. Mimofadné udalosti a krizové situace, zpracovany
magistratem mésta Brna a vefejné pfistupnym na internetovych strankach magistratu. Z dokumentu
nevyplyvaji na stavbu zadné zvlastni pozadavky, které by bylo nutné zapracovat do projektu stavby.

11. INZENYRSKE STAVBY (OBJEKTY)

A Odvodnéni Uzemi véetné zneskodnovani odpadnich vod
V novostavbé objektu HDL JAMU budou nové provedené vnitfni instalace kanalizace, v€etné nové
kanaliza¢ni pfipojky
Pod kuchyni restaurace bude umistén odlu¢ovac tuku AS FAKU 2FR — umistény na podlaze od firmy
ASIO, spol. sr.0., z kterého precisténé vody budou vedené do pre€erpavaciho zafizeni umisténého
na podlaze vedle odlu¢ovace tuku.
Do precCerpavaciho zafizeni bude napojeno kanalizaéni potrubi ze socialnich zafizeni v 1.PP vedle
schodisté a kuchyné. Z preCerpavani bude potrubi napojeno do zavéSeného destového kanalizaéniho
potrubi z parkovisté. Vody z parkovisté budou svedené do ACODREINU, ktery bude napojen na
leZatou kanalizaci prochazejici pod stropem kuchyné&. Na zavéSeném a stoupacim potrubi /pfed
napojenim na lezatou kanalizaci/, budou umisténé Cistici kusy.

B zasobovani vodou
Pro objekt bude vedena nova vodovodni pfipojka DN80mm- PE100 SDR17@90x5,4/ viz projektova
dokumentace pro UR /. V prijezdu bude umisténa vodomérna $achta, do které bude vedena
vodovodni pfipojka napojena na st. vodovodni fad DN100-LI umistény v komunikaci.Od pfipojky
budou provedené rozvody vody v objektu.

C Zasobovani energiemi

Para a kondenzat
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Parovodni pfipojka bude napojena na parovod v ulici Janska na stavajici odbocku v pfedavaci stanici
SOU a SOS obchodni v ulici Janska. Napojovacim bodem pro parovodni pipojku (paru a kondenzat)
bude v pfedavaci stanici SOU a SOS obchodni stavaijici uzavér pary v dimenzi DN 80.

Technické udaje

Zakladni udaje o soustavé

Zdroj tepla : Teplarny Brno,a.s.

Druh sité : Parni tepelna sit

Systém : Dvoutrubkovy

Teplonosné médium: Pfehrata para

Tlak pary : 0,6 az 0,8 MPa

Teplota pary : 170 az 190°C (max. 230°C)

Pozadované mnozstvi pary : 600 kg/ h
Nadmofrska vyska zdroje tepla: 227 m. n. m.
Vypoctova teplota venkovniho vzduchu: te = -12°C

Rozsah primarni parovodni sité (pfipojky):
Para: ocelové potrubi DN 40 -dl. 66,30 m, pfedizolované potrubi DN 40 — dl. 21,80 m
Kondenzat : ocelové potrubi DN 25 -dl. 70,50 m, pfedizolované potrubi DN 25 — dl. 20,60 m

Elektricka energie

Kabelova pfipojka bude provedena novymi kabely distribu¢ni spolecnosti E.ON, které jsou pfivedeny
do nové skfiné RS 802 v prUjezdu objektu. Z této skfiné bude provedena objektova pfipojka dvéma
kabely do hlavniho rozvadéce v 2. PP. Kabely budou uloZeny v chrani¢kové trase, jenZ se bude
skladat z chranicek pro kabely E.ON a dale z rezervy pro kabely JAMU pro budouci pfipojeni z vlastni
trafostanice v jiném objektu. Chrani¢kova trasa je ukon¢ena na hranici pozemku.

Bilance el. Energie
Objekt bude pfipojen pres hlavni jisti€ 800A.
Predpokladana rocni spotifeba elektrické energie je 400 MWh/rok

D Reseni dopravy

Dopravni obsluha objektu hudebné-dramatické laboratofe bude zajisténa z ulice Orli. Zasobovani
objektu bude zajisténo v souladu s vyhlaskou Statutarniho mésta Brna ¢.13/1999. Z vyjadieni
Brnénskych komunikaci a.s. k dokumentaci UR vyplyva nutnost koordinace s akci Komplexni
regenerace historického jadra, kdy dojde ke generalni pfestavbé komunikace véetné GO siti. Tyto obé
stavby jsou jak v projekéni fazi tak nasledné v realizaCni fazi koordinovany. Ve dvorni &asti je
umisténo 5 stani osobnich automobild.

E Povrchové upravy okoli stavby, véetné vegetacnich uprav

Reseni zelené

Vybrana forma zelené se vyrazné podili na vyrazu objektu. Navrhujeme kombinaci popinavych rostlin
samopnoucich a vyuzivajicich systém ocelovych lanek a siti. Dale jsou navrzeny rostliny jako
vegetace na konstrukcich v riznych mocnostech substratu.

Péstebni substrat

Substrat — rostly terén a intenzivni vysadby na konstrukci:

Pfed zahgjenim vysadby je nezbytné, aby byl prostor v dané hloubce vycCidtén od nezadoucich
primési, stavebnich zbytk(, kamenl apod. Takto vycistény prostor bude vyplnén zeminou odpovidajici
kvality a vhodnych vlastnosti (propustnost pro vodu, plasticita, konzistence, zrnitost, Cistota, bez
chemickych pfimési rezidui pesticidi apod.). Zdroj a kvalita pouzité zeminy bude pred realizaci
ovéfena agrochemickym rozborem a bude nasledné odsouhlasena.

V feSeném Uzemi predpokladame dostate¢né propustné podlozi. Opét bude ovéfeno v ramci
realizace. Profily jsou patrny z jednotlivych fez(.
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Pfed zasypem zeminy bude podlozi mechanicky rozpojeno.

Takto pfipraveny prostor bude zabezpecen pfed vysadbou rostlin.

Odpad bude odvezen na skladku mimo feSené Uuzemi. Dle zakona o odpadech (zékon &.238/1991
Sb.) se jedna o odpad ostatni, nevyzadujici zvlastni opatfeni (pfedevSim 31409 Stavebni sut a ostatni
stavebni odpad a 31411 Vykopova zemina).

Hloubeni jamy bude provedeno v koordinaci se stavbou a konstrukci zakladd. Dno jamy v 1NP bude
podle potfeby vyplnéno Stérkopiskovou vrstvou pro odvodnéni jamy.

Jamy pro vysadbu budou pired vysadbou pfebirany technickym dozorem pred zasypanim.
Substrat celkem 40,3 m?

Substrat —konstrukce:

Substrat bude slozen s vybranych komponentu a zlehé&ujicich a hydro-akumulacnich substanci.
Substrat pro vysadbu bude podroben agrochemickému rozboru na pfitomnost nezadoucich pfimeési,
pH a pfed realizaci odsouhlasen. Bude pfed vysadbou odplevelen.

Slozeni substratu: bude pouzit osvéd&eny, certifikovany substrat pro vegetaci na konstrukcich.

Plochy substratu na konstrukcich budou spadovany k zasakovacim Stérkovym polim podél atik a
hlavnim odvodfiovacim vpustim.

Pfi realizaci budou dodrzeny platné pfedpisy o bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci, zviasté
ustanoveni tykajici se prace ve vyskach.

Substrat celkem 44,6 m?

Veskeré pouzivané substraty budou opatieny agrochemickym rozborem.
Vysadby rostlin budou doplnény automatickou zavlahou.

Technické vrstvy na konstrukcich — princip

Nejdfive bude polozena kryci geotextilie 300g/m2,

Dale bude poloZzena drenazni vrstva s moznosti akumulace vody , plastova, tl, 15mm

(Perforovana nopova folie)

Na ni bude polozena drenazni geotextilie 80-100g/m2.

Podél atik , pfipadné ve styku s jinou konstrukci bude upraven detail pomoci pasu Stérku 16/32mm,
ktery bude oddélen od substratu filtracni geotextilii.

Substrat bude kryt vrstvou drobného stérku frakce 2/4mm o sile 10 mm.

Upraveny budou plochy kolem vpusti opét izolovanim substratu, viz technické listy dodavatelu
jednotlivych komponentll vpusti apod. Vpusté budou upraveny dvouplastové tak, aby byl mozny
pFistup ke kontrole a jejich Cisténi.

Vysadba a skladba rostlin viz zprava Casti PD — feSeni zelené

F Elektronické komunikace
Stavba je navrzena jako Inteligentni budova s datovym propojenim vSech fidicich systému jak formy

zabezpeleni tak komunikace jednotlivych technickych médii viz oddil zafizeni elektroinstalace
inteligentni budovy.

12. VYROBNi A NEVYROBNi TECHNOLOGICKA ZARIZENi STAVEB

V budové HDL JAMU se nachazi nasledujici technologie:

Divadelni technologie 2. - 6.NP
se nachazi v hlediti a na jevisti divadelniho sélu a prostupuje pfes provazisté témér celym objektem,
Soucasti divadelni technologie je scénické osvétleni.
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Technologie nahravaciho studia 1.PP
Slouzi k vyrobé a nahravani hudebnich projektd. Nahravaci studio ma hlavni prostoru v niZ jsou dva
uzaviené boxy pro nastroje. Soucasti je rezie a stfizna

Kuchyné 1.PP
Ve 2.PP., 1.PP. a v1.NP. je umisténa vinarna a kavarna, kterd ma technologii kuchyné v 1.PP a
zajistuje provozné bufet sélu, ktery se po dobu pfedstaveni provozuje ve foyeru divadla.

Dilna 6.NP
zajiStuje drobné udrzbarské prace spojené s pfipravou scény a dekoraci. Vyroba dekoraci a kulis
bude zajistovana externé mimo budovu HDL.

Pradelna 2.NP
zajistuje prani a suSeni kostymu a dekoraci divadla

Krejéovna 6.NP
kde se provadi drobna vyroba a udrzba kostymu.

Divadelni technologie 2. - 6.NP

Divadelni technologie salu

Divadelni technologie (DiT) bude instalovana v prostorach salu, v jeho provoznich Castech hledisté,
orchestfidté, jevisté a provazisté. Pfedmétem divadelni technologie je dodavka montaZz jednotlivych
oddilt strojniho zafizeni, dodavka montaz fidiciho systému strojni technologie, dodavka a montaz
souboru scénického osvétleni.

Sal je navrzen jako viceucelovy prostor s jevistém orchestfistém a provazistém, ve kterém je mozno
pomoci pohyblivych Casti postavit klasické kukatkové divadlo, ale také alternativné viceucelové
prostorové prestavby, které méni pomér velikosti jevisté a hledisté a umoznuji stfedové hrani. DiT je
proto navrzena tak, aby uméla na tyto alternativy, které jsou tézistém vyuky nékterych obord JAMU,
reagovat. DiT bude umozZfiovat vytvofit prostor salu v jedné roviné se scénou, scénu stejné jako

prostfedi  hledisté umistit a omezené  obslouzit ve kterémkoliv.  misté  salu.

Divadelni technologie — strojni zafizeni
Hledisté

Elevace

Elevace hledi$té je navrzena z lehkych maloformatovych jevistnich stold — praktikabld, s moznosti
stavby v raznych vyskach pomoci rizné dlouhych a teleskopickych nohou. Jevistni stoly jsou navrzeny
ve standardnim rozméru 1 x 2 m, jejich nosna konstrukce bude z nosnikd a ram0 na bazi hlinikové
slitiny, desky z materidlu na béazi dfeva s protiskluzovou upravou v outdoorovém provedeni.
Praktikably budou zasadné skladany na vétsi pfepravni stoly rozméru 2 x 2 m, které budou na kolech,
s moznosti mechanické rektifikace, aby bylo umoznéno s postavenymi Castmi hledisté snadno
manipulovat. Konstrukce téchto stold bude ocelovych tenkosténnych profild, koleCka budou mit
odpovidajici statickou unosnost, povrch bude z pfeklizky opatfené nehoflavou Upravou. Hledisté pak
bude rozebiratelné v celcich 2 x 2 m, se kterymi bude mozno odjet na jiné misto, pfipadné je v téchto
celcich skladovat. Praktikably na téchto stolech pak umozni jak vySkovou pfestavbu hledisté stavbou
na sebe, tak ploSnou variabilitu skladanim vedle sebe. Praktikébly budou v sestavé vzajemné
propojeny ztuZujicimi sponami a zavétrovanim a bude mozZno k nim doplfiovat podle potfeby lehké
mobilni zabradli. Toto feSeni umozni rizné varianty dispozi¢nich Uprav hledisté a jevisté. Takto
vznikla elevace hledisté bude vybavena skladacimi Zidlemi, které umozni vzajemné propojeni do fad —
viz &ast interieru. Zidle budou mit aloun&né sedaky a opé&raky. Pro variantni uspofadani, kdy nebude
nékterd strana hledisté pfiléhat ke sténé, budou po celé délce volné strany instalovany podlahové
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desky s vystrojenymi otvory pro montaz odnimatelného zabradli. Odnimatelné zabradli bude tvofeno
jednotlivymi dily (vzdy jeden dil pro jednu desku) délky 2 m, resp. 1 m.

Technologicky rost

Do konstrukce stropu hledisté a k ocelové konstrukci nosnych ramu lavek jsou kotveny trubkové
technologické rosty, které slouzi k fixovani pfevazné svételnych zdroji scénického osvétleni, nebo 75
kg/mz. Technologicky ro8t je navrzen ztrubek @ 57x4 a @ 48x3 mm v rozméru
807 x 984 mm. Trubky budou do sebe navzajem zafrézovany a pfipevnény ke stropni konstrukci
pomoci tahel a chemickych kotev Hilti. Na trubky @ 48x3 budou svitidla scénického osvétleni
pfipeviiovany standardnimi zavésnymi prvky. Po hornim povrchu technologického rostu budou tazeny
kabelové trasy scénického osvétleni a elektroakustiky. Trasa scénického osvétleni bude vedena na
levé strané nad lavkou, trasa pro elektroakustiku na pravé strané nad lavkou. Kabely budou ulozeny v
plechovych korytech s viky.

Manipulaéni a osvétlovaci lavky

Ve vySce 4650 mm nad podlahou salu jsou do konstrukce protilehlych podélnych stén salu vetknuty
dvé technologické pevné lavky, ze kterych je mozné obslouZit svételny rost v podhledu salu.
Konstrukce lavek bude zvalcovanych a tenkosténnych uzavienych ocelovych profild
Ja 140.60.6, Ja 120.60.6 a Ja 60.60.3. Zavétrovani pak z Ja 40.40.3. Pochozi plocha bude
z ocelovych podlahovych rostd krytych dielektrickym pryzovym kobercem. Hlavni nosné prvky jsou
kotveny pfimo do ocelovych pazdikd stén salu pfivafenim a do zelezobetonového stropu pomoci
ocelovych, nebo chemickych kotev pres styénikové plechy P10 — 250x205 mm. Lavky jsou pfistupné
pfimo z rezijnich kabin a propojeny s lavkami jevisté. Konstrukce kraje lavky bude doplnéna o kolejnici
T70, po které bude pojizdét hledistni most. Pfedpokladané polohy hledistniho mostu jsou navrzeny po
cca 1,6 m. Zabradli lavek bude provedeno z ocelovych trubek @ 48 a 42 mm, horni madlo bude z tr.g
48, ktera umozni instalaci kloubovych ramen a drzaku svitidel scénického osvétleni. Zabradli bude mit
v misté jednotlivych pozic hledidtniho mostu trubky zasouvatelné do sebe, manipulace bude
limitovana pozici mostu. Ve vySkové urovni technologického rostu (200 mm pod stropni deskou) bude
mezi nosné ramy vevarena trubka @ 48x3 pro pfipevnéni scénickych svitidel. Trubka bude pribézna v
celém rozsahu lavek - i lavek jevistnich.

DalSi trubka @ 48x3 a profil T40 pro latkové vybaveni budou pfipevnény pfi spodni hrané vnitfniho
okraje lavek — viz doplrikové konstrukce.

Rezijni kabiny

Soucasti alternativniho salu jsou navrzeny kabiny zvukové a svételné rezie, vybaveny rezijnimi pulty a
koncovymi obsluznymi systémy. Prostor kabiny umozriuje viditelnost do sélu a na jevisté pfes posuvné
a zvukové izolaéni €elni proskleni. Konstrukce kabiny je z ocelovych véalcovanych a tenkosténnych
profild. Podlaha je tvofena sendvi¢ovou konstrukci na bazi cementotfiskovych desek s plovoucim
naslapnym souvrstvim. Nosna konstrukce podlahy je vyplnéna akustickou izolaci. Ve sténé& bude
osazeno akustické okno s trojitym zasklenim, které bude Caste¢né otviravé - posuvné. Stropni
konstrukce i stény kabiny budou opatfeny akustickym obkladem. Vybaveni kabin bude technologickym
nabytkem pro umisténi koncovych zafizeni scénického osvétleni a elektroakustiky.

Hledistni pojizdny most

Konstrukce pevnych podélnych lavek nese pojezdy a ozubnice pro pfi€nou mobilni lavku — hledistni
most. Hledistni most bude vyroben z valcovanych a tenkosténnych ocelovych profili. Je to soustava
dvou prihradovych vaznikd, které tvofi zaroven zabradli mostu a jejichz spodni pasnice jsou navzajem
propojené nosniky podlahy a tvofi se stojkami vaznik({ ram. Vazniky budou vyrobeny z tenkosténnych
ocelovych uzavienych profilt, vzpéry a tahla rovnéz z tenkosténnych profil{i, horni madlo zabradli
bude jeSté osazeno ocelovou trubkou @ 48 mm pro upevnéni svitidel, stejna konstrukce bude i pfi
spodni drovni nosnikd mostu. Podlaha mostu bude z ocelovych podlahovych rosta krytych
dielektrickym kobercem. Konstrukce zabradli podélnych lavek hledisté umozniuje obsluze vejit na most
ve vybranych mistech jejiho fixovani. Pohon hledi§tniho mostu bude pomoci elektropfevodovky
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umisténé v konstrukci lavky, ovladani tlacitky pfimo na mostech. Pfenos sily z levé strany na pravou
bude pomoci propojovaciho hfidele, ktery bude pfes loZiska pfipevnén ke stojkam vazniku.

Bodové tahy

Konstrukce rostu bude v €asti nad forbinou upravena pro instalaci deseti motorickych bodovych tahd.
Nosnost bodovych taht je stanovena na 125 kg. Ovladani taht bude pomoci panelu s pfedvolbami a
rychlost bude fizena frekvenénimi ménici. Bodové tahy sestavaji z pohonné motorové jednotky
s pfevodovkou, lanového bubnu pro navijeni neto€ivého lana, které je zakon&eno ocelovou hruskou
pro pfipojeni zavéSovanych pfedmétd. Polohy hrusek jsou snimany absolutnim ¢idlem, krajni polohy
zajistény bezpecnostnim rotaénim spinaéem Stromag.

Jednotlivé komponenty bodového tahu jsou pfipevnény na zakladovém ramu — desce. Vlastni
pfipevnéni celku je pak pomoci chemickych kotev M16 do Zelezobetonové desky stropu. Rozmisténi
tahd je patrné z padorysu.

Dopliikové konstrukce

Na sténach jevisté budou instalovany doplfikové konstrukce pro pfipevnéni svitidel scénického
osvétleni. Jedna se o konstrukce z trubek @ 48 mm, které budou kotveny pod konstrukci reZijnich
kabin a pravidelné na sténach salu, aby bylo mozno svitidla pouzivat pfi rdznych variantach
uspofadani salu. Dopliikova konstrukce obvodové trubky @ 48 je umisténa pod hranou lavky a bude
slouzit také pro pFipevnéni scénickych svitidel. Jeji rozsah po celé délce lavek, vE. lavek jevistnich.
Pro vykryti stén latkovym vybavenim (svétly a tmavy horizont) je navrzena pod konstrukci lavek a pod
rezijnimi kabinami zdvojena ocelova draha tvaru T40, ktera bude opét v rozsahu celé délky lavek, vE.
lavek jevistnich. Latkové vybaveni se bude k draze pfipeviiovat pomoci bézek pro T40 s plastovymi
okolky.

Jevisté s orchestristém

Nosniky provazisté

Pro instalaci jevistni strojni technologie budou pod strop jevisté v podélném sméru instalovany ocelové
nosniky, které prenesou zatizeni jeviStnich tahd a lavek. Jedna se o C¢tyfi dvojice profild
U 240, osové vzdalenych 400 mm. Profily budou zabetonovany do vynechanych kapes v obvodové a
vhitfni sténé. Nosniky nosnych kladek a nosniky hlavnich kladek budou navzajem propojeny, aby byla
zajisténa spoluplsobenim vyssi nosnost a stabilita. Nosniky budou spustény pod strop salu o cca 750
mm z divodu pribéhu vzduchotechnického potrubi.

Manipulacni a osvétlovaci lavky

Ve vysSce 4650mm a 9860 mm nad podlahou jevisté jsou do konstrukce podélnych a zadni stény
jevisté vetknuty technologické pevné lavky, ze kterych bude provadéna manipulace s tahovym
zarizenim. Konstrukce lavek bude vzhledem ke stejnému pouziti, obdobna, jako u lavek v hledisti.
Budou to v8ak ramy z Ja 140.60.6, Ja 120.60.6 a Ja 60.60.3. Zavétrovani pak z Ja 40.40.3. Ramy
budou kotveny do stén pfivafenim k viozenym pazdik(im. Jednotlivé ramy vySek 4650 a 9860 budou
navzajem propojeny tahly a horni urover jesté pfikotvena ke stropu.pomoci kotevnich plechi P10 vel
250x250 a ¢ty chemickych kotev M16. Na horni madlo z&bradli, které je trubky
@ 48x3, je mozno pripevnit svitidla scénického osvétleni. Pochozi plocha bude z ocelovych
podlahovych rosta krytych dielektrickym kobercem. Lavky jsou pfistupné pfimo z komunikaci
dotéenych podlazi a propojeny s lavkami hledisté. Konstrukce kraju podélnych lavek na Urovni 4650
mm i na 9860 mm nad podlahou bude doplnéna o kolejnici T70, po které bude pojizdét jevistni most.
Predpokladané polohy jevistniho mostu jsou opét navrzeny po cca 1,6 m. Zabradli lavek bude
provedeno z ocelovych trubek, stejné, jako u lavek hledisté. Zabradli bude mit v misté jednotlivych
pozic jevistniho mostu oteviratelna pole, pole budou limitovana pozici mostu.
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Revizni pFi¢na lavka

Ve vysce 9860 mm nad podlahou jevisté je navrzena pficna pojizdna lavka. Lavka bude slouzit
k udrzbé a pfipadnym opravam &asti jevistniho zafizeni, které jsou umistény pod stropem a ke kterym
neni jiny pfistup. Jedna se zejména o kladky tahového zafizeni a scénickych baterii. Revizni lavka
bude vyrobena z valcovanych a tenkosténnych ocelovych profil(, stejné jako tomu bude u ostatnich
pojizdnych lavek. Je to soustava dvou pfihradovych vaznikl, které tvofi zaroven zabradli mostu a
jejichZz spodni pasnice jsou navzajem propojené nosniky podlahy. Podlaha lavky bude z ocelovych
podlahovych rostd krytych dielektrickym kobercem. V klidovém stavu bude lavka umisténa u zadni
strany jevisté a bude umoziovat komunikaci — propojeni levé a pravé podélné lavky. Pojezd lavky
bude pomoci pojezdovych kol po kolejnicich, stabilita proti kfizeni bude zajiSténa pomoci spojovaciho
hfidele a ozubenych kol vedenych stejné, jako u ostatnich lavek, ozubenym hfebenem. Pohyb lavky
bude ruéni, rektifikace je v jakékoliv poloze proti kolejnici. Pfistup na lavku bude umoznén z levé
strany jevistni lavky z klidové polohy, vstupy budou chranény samod&inné zaviracimi brankami.

Jevistni pojizdny most

Konstrukce pevnych podélnych lavek nese pojezdy a ozubnice pro pfi€nou mobilni lavku — hledistni
most. Hledistni most bude vyroben z valcovanych a tenkosténnych ocelovych profili. Je to soustava
dvou pfihradovych vaznik(, které tvofi zaroven zabradli mostu a jejichz spodni pasnice jsou navzajem
propojené nosniky podlahy a tvofi se stojkami vaznik{ ram. Vazniky budou vyrobeny z tenkosténnych
ocelovych uzavienych profill, vzpéry a tahla rovnéz z tenkosténnych profil{i, horni madlo zabradli
bude jesté osazeno ocelovou trubkou @ 48 mm pro upevnéni svitidel, stejna konstrukce bude i pfi
spodni Urovni nosnikl mostu. Podlaha mostu bude z ocelovych podlahovych rostd krytych
dielektrickym kobercem. Konstrukce zabradli podélnych lavek hledisté umoznuje obsluze vejit na most
ve vybranych mistech jejiho fixovani. Pohon hlediStniho mostu bude pomoci elektropfevodovky
umisténé v konstrukci lavky, ovladani tlaCitky pfimo na mostech. Pfenos sily z levé strany na pravou
bude pomoci propojovaciho hfidele, ktery bude pfes loZiska pfipevnén ke stojkam vazniku.

Jevistni tahy

V prostoru jevisté jsou navrzeny rucni vyvazené tahy nosnosti 160 kg. Celkem bude instalovano
sedmnact tahl. Prava tahova sténa, ve které jsou vyvazovaci vozy tahd, je pribézna v podstaté od
nosniku provazisté po podlahu jevisté. Na nosnicich provazisté budou pfipevnény nosné kladky @ 210
mm jednotlivych tahl, na nosnicich nad pravou stranou lavek budou pfipevnény hlavni kladky
Ctyizlabkove, rovnéz @ 210 mm. Kladky a cely systém je navrzen s ohledem na co mozna nejmensi
potfebnou svétlou vysku jako podvésny, tzn., Ze kladky budou k nosnikim pFipevnény ze spodniho
lice. Pfes kladky jdou nosna lana tahového zafizeni @ 6,3 mm, ktera jsou zakonCena na &epu
vyvazovaciho voziku. Manipulace s vyvaZzovacim vozikem se provadi ru¢n&, pomoci konopného
ovladaciho lana, které je napjato mezi hlavni a napinaci kladkou a oba jeho konce jsou zakon&eny na
vyvazovacim voziku. Zajisténi tahu v klidové poloze bude pomoci vackovych brzd, které aretuji pfedni
konopné lano. V prostoru jevisté jsou na nosna lana pfipevnény tahové tyCe, které slouzi k zavé3ovani
dekoraci. Tahové ty€e jsou z divodu pouzitelnosti stavajicich komponentd navrzeny z trubky @ 57x3
mm. Manipulace stahovym zafizenim se provadi z manipulaéni lavky ve vySce 4650 mm nad
podlahou jevisté, vyvazovani tahu se provadi z vyvazovaci lavky ve vySce 10800 mm nad podlahou
jeviste.

Tahova sténa je navrzena z tenkosténnych a valcovanych profill a z divodu bezpecnosti je
zasitovana ocelovym pletivem s velikosti ok 30x30 mm. V drovni jevisté bude sitovani provedeno jako
odnimatelné pro pfistup k napinacim kladkam, sitovani na ovladaci a nakladaci lavce bude pevné
podle CSN 91 8112. Vyska okopovych desek smérem k tahovému zafizeni 300 mm, sitovani od 2100
nad podlahou lavky.

Leva tahova sténa pro tahy &. 1 -6 je umisténa za proscéniovou sténou mezi sténou a vstupnimi
dvefmi. Tahy 1 — 6 jsou navrZzeny jako ruCni, vyvazené, s polovi¢ni délkou zdvihu protizavazi.
K tomuto opatfeni bylo nutnou pfistoupit z divodu blokace €asti pravé stény VZT potrubim. Ovladani
tahd je naprosto identické, hmotnost protizavazi je dvojnasobna.

Jevistni stoly zdvih 0,8 m
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Podlaha jevisté je navrzena na uzitné zatizeni 500 kg/m2 a tvofena dvéma jevistnimi stoly, které
pracuji s proménnou vyskou podlahy 0,8 m. Zakladni vySka podlahy je na urovni +5,775 a maximalni
zdvih je do Urovné + 6,575. Systém zdvihu stolll je navrzen pomoci 4 tlaénych fetézi SERAPID pro
jeden stal. Umisténi pohonnych jednotek a pfevodovek bude pokud moZno co nejnize na nosné
konstrukci podlahy mistnosti 2.08. Pro tyto stoly je navrZzen systém Serapid HD Lift 90S, kdy pro
vSechny fetézové prevodovek bude pouzita jedna pohonna jednotka o vykonu 4,5 kW. Sila z
elektropfevodovky bude pfendSena kardanovymi hfideli na uhlové pfevodovky, z nich pak pomoci
kardanovych hfideld na pfevodovky Serapid. Diky tomuto systému ulozeni se ziska maximalni mozny
volny prostor pod stoly a nejmensi skladebna tl. celé konstrukce. Konstrukce stold samotna je pak
navrzena z valcovanych nosicu typu HEB 280, které budou spojeny do rama. V ocelovém ramu budou
instalovany opérné body pro tlacné fetézy. Vypli ramu bude ztenkosténnych uzavienych a
otevienych profill, na které bude polozeno podlahové souvrstvi. Podlaha stold bude sendviCova
s naslapnou vrstvou z borovych palubek tl. 50, resp. 45 mm. Ve stolech je mozno namisto pevné
podlahy v ramci rozmér(i nosné ocelové konstrukce podlahy, vynechat otvory, které pak budou zakryty
odnimatelnymi poklopy a umozni instalaci jevistnich propadel. V kazdém stolu jsou navrzeny 3
prostupy skladebného rozméru 1,5 x 1 m.

Jevistni podlaha

Jevistni podlaha je navrZzena na uZitné zatizeni 500 kg/m2 a jeji naslapna vrstva bude tvofena
borovymi palubkami tl. 50, resp. 45 mm. Pod palubky bude proveden rost z dfevénych hranoll, do
styénych ploch mezi palubky a hranoly budou vioZzeny pruhy mékkého materialu, napf. plst. Dfevény
podlahovy rost bude kotven standardnimi prostfedky k nosné Zelezobetonové konstrukci. Pro ucely
tohoto projektu se jevistni podlahou rozumi cela podlahova plocha alternativniho salu, vzhledem
k moznym alternativam jeho vyuziti. Povrchova uprava dfevénych palubek bude ¢ernym lazurovacim
lakem na syntetické bazi.

Stul orchestristé

Orchestfisté je tvoreno stavebni konstrukci, ve které je umistén pohyblivy stil. Konstrukce stolu
umozriuje umisténi podlahy orchestfisté v zakladni vySce podlahy salu, neboli ve spodni urovni vySky
podlahy jevistnich stold a ve spodni Urovni pro hudebni produkci orchestru. Konstrukce stolu je
ocelova, pohyb zajistén 4 ks trapézovych Sroubd TR100 pomoci d&tvefice vzajemné
synchronizovanych motorovych pohont — tichych elektropfevodovek se Snekovym Ustrojim o vykonu
5,5 kW. Podlaha orchestfist€ bude umoznovat instalaci krabic pro zasuvky osvétleni a instalaci
reviznich vstupu pro Udrzbu a opravy.

Podlaha stolu orchestfisté je navrzena na uzitné zatizeni 500 kg/m* a bude tvofena sendvitem
s naslapnou vrstvou z borovych palubek tl. 50, resp. 45 mm. Zakladni vySka podlahy stolu je
postavena na urovni konstrukce podlahy orchestfisté +3,680 a maximalni zdvih je do urovné
+ 5,775. Systém zdvihu stolu pomoci trapézovych SroubU je navrzen z duvodu pozadavku na
minimalni skladebnou tloustku konstrukce. Konstrukce stolu samotna je pak navrZzena z valcovanych
nosicl typu HEB 280, které budou spojeny do ramu. V ocelovém ramu budou instalovany pevné body
pro opéry horniho loziska Sroubl. Pfenos sily na pohyblivé matice Sroubl bude pomoci nosnych
konzoli z ocelového plechu tl. 40 mm. VypIn ramd bude z tenkosténnych uzavienych a otevienych
profilli, na které bude polozeno podlahové souvrstvi. Elektropfevodovky budou pfimo kotveny k nosné
ZB konstrukci stropu, a budou v nich vloZena axialni loZiska pro trapéz. $rouby. Trapézové $rouby
budou oplastény, aby nebylo mozné se s nimi dostat do kontaktu. V oplasténi budou pouze
vynechany Stérbinové otvory pro pohyb nosnych konzoli. Podlaha stolu umozni instalaci vyjimatelného
stfedového poklopu o celkovém rozméru 2 x 1 m. Poklop bude tvofen dvojici poklopl 1x1 m.
V podlaze stolu budou osazeny krabice se zasuvkami 230V a 24V.

Mobilni portalové véze

Mobilni portalové véze slouzi k vymezeni kukatka pro pfipad volby kukatkového divadla. Jsou na nich
umistény trubky, které umoZiuiji instalaci svitidel scénického osvétleni a reprosoustav elektroakustiky.
Portalové véze jsou navrzeny z divodu stability v pidorysném rozméru 1,85 x 0,8 m a jejich vyska je
limitovana vysSkou hlediStnich, resp. jeviStnich lavek. Portalové véZe budou mit konstrukci
z tenkosténnych ocelovych profild Ja 40.40.4, budou mit vlozenou ploSinu — patro, které bude
pfistupné po zebfiku a chranéno ze dvou stran zabradlim. Véze budou ze dvou stran pevné oplastény
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deskovymi materialy na bazi dfeva, povrchova uprava natérem. Konstrukce bude na otoénych
kolec¢kach dostateéné Unosnosti a praméru, takze pohyb vézi bude v podstaté po celé ploSe jevisté,
resp. alternativniho salu. Rektifikace pracovnich poloh bude pomoci trapézovych Sroubu — ruéni.

Oponova draha

Oponova draha je navrZena jako revualni s motorovym pohonem a bude slouzit pro pfipad klasického
kukatkového divadla i pro zmensSeni prostoru jevisté pfi jinych prilezitostech. Oponova draha bude
zavéSena na tahové tyci (tahu €. 1) v potfebném prostoru a bude mit konstrukci z ocelovych profild, po
kterych budou pojizdét bézky pro zavéseni latkového vybaveni. Pohyb bude zajistén motorovym
pohonem umisténym na pravé strané nad drahou. Pohon bude vybaven fidici jednotkou se spinadci
vymezujicimi koncové polohy latkového vybaveni. Pfevod pohybu je navrzen pomoci ocelového lanka
a drazkovaného bubnu pohonné jednotky.

Horizontni draha

Horizontni draha bude slouZit pro vykryti zadni stény salu a pro vykryti mobilnich portalovych vézi
v pfipadé, Ze budou v pozici u zadni stény — nepouzivané. Horizontni draha bude z ocelovych profil{
T 40, po kterych budou pojizdét béZky pro zavéSeni latkového vybaveni. Horizontni draha bude
instalovana jako dvojita, pro moznost zavéSeni tmavého a svétlého horizontu. Pojezd latkového
vybaveni po draze bude ruéni pomoci béZek s loZisky s plastovymi okolky, tahem za latkové vybaveni.

Salova ramena

Salova ramena slouzi k zavé$eni boénich vykrytil jevisté. Jedna se o konzoly z trubek upevnéné na
otoéném Cepu. Délka trubky je navrzena s ohledem na rozméry jevisté 1 m. Profil trubky je navrzen v
g 36 x mm. Ototné Cepy budou pfipevnény na konstrukci lavek ve vySce
9860 mm nad podlahou jevisté. Celkem budou instalovany 3 pary 8alovych ramen.

Latkové vybaveni

Hlavni opona bude vyrobena ze sametu a doplnéna podSivkou. Raseni bude bohaté,
cca 100%, Barva bude tmavé modra. Tmavy horizont bude vyroben ze sametu bez faseni a bez
podSivky s tim, Ze jeho délka bude o cca 50% del$i pro moznost nafaseni v potfebném rozsahu. Saly
a sufity budou z tmavé-modrého sametu — bez faseni. Svétly horizont bude vyroben z bledémodrého
molina — bez faseni.

V ramci latkového vybaveni budou pfipraveny horizonty do prostor hledisté, do zkuSeben v 5. — 7. N.P.
a do nahravaciho studia. Tmavé horizonty budou provedeny stejnym zplsobem, jako na jevisti, t.zn. o
50% delSi a ebez Faseni, svétly horizont z molina — sévétle modra bez faseni.

Latkové vybaveni bude vyrobeno z materialu splfiujici pozadavky CSN 730831 na sniZeni hoflavosti,
nebo bude opatifeno nastfikem.

Bezpecnostni a informacni znaceni

Prostory hledisté a jevisté, resp. pfistupova a ovladaci mista budou opatfena bezpeénostnim a
informacnim znacenim, konstrukce a zafizeni budou vybavena odpovidajicimi bezpe&nostnimi natéry
a znacenim.

ZkuSebny v 5., 6. a 7. N.P. a nahravaci studio

Technologicky rost

Pro potfeby u€eben neni uvazovano s klasickym roStem. Na stropni konstrukci bude osazena trubka o
48x3 mm pro pripevnéni svitidel scénického osvétleni. Trubka bude kotvena ptimo k ZB stropni
konstrukci pomoci chemickych, nebo ocelovych kotev.
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Horizontni draha

Po obvodu u¢eben bude instalovana draha pro zavéseni latkového vybaveni nebo lehkych dekoraci.
Draha bude provedena z ocelového profilu tvaru T40, v rozich zkrouZena a osazena bézkami pro T 40
s plastovymi okolky. Ovladani je uvazovano jako ruéni.

Nahravaci studio

Pro potfeby nahravaciho studia je navrZzena dvojitéd horizontni draha pro zavéSeni tmavého a svétiého
horizontu. Draha bude provedena z ocelového profilu tvaru T40 a osazena bézkami pro T 40 s
plastovymi okolky. Ovladani je uvazovano jako ru¢ni. Tmavy horizont bude ze asametu a bude
vyroben o 50% delSi pro nafaseni, svétly horizont bude z bledémodrého molina bez faseni.

VSechny konstrukéni celky a prvky jsou vyrobeny dostupnou a obvyklou technologii vyroby a montaze
pfevazné z ocelovych profilG. Povrchova uprava bude ¢erny komaxit — mat v odstinu Paulin antracit.

Divadelni technologie — Fizeni pohonti

Systém fizeni pohonu je Fizen poc¢itacem a ovladan z pultu touchscreenem. Z ného je mozno ovladat
a pfednastavit pohyby a polohy stolu orchestfisté, jevistnich stoll a bodovych tahd. Systém menu,
které ma rizné uUrovné ovladani (jen manualni ovladani, pouzit pfeprogramované nastaveni na
jednotliva pfedstaveni, programovani, preinstalace atd.) ovladané heslem. Ridici systém umoziuje
jakeékoli slu¢ovani jednotlivych zafizeni do skupin nebo pracovat samostatné nebo v zavislosti na
poloze jiného zafizeni &i skupiny .Timto je zaji§téno variabilni vyuZiti fizenych stold a tahl. Rizeni
probiha po sbérnici a pomoci absolutnich Cidel je neustale sledovana rychlost a poloha zafizeni , tim
je i zajisténo sledovani bezpelnosti.

Rizeni stolu orchestristé

Rizeni stolu orchestfi§té je navrzeno pomoci frekvenénich méniéd, které komunikuji po sbérnici
s fidicim systémem. Motorové pohony jsou vybaveny absolutnimi cidly snimajicimi polohu a
udavajicimi frekvenénim méni¢im adresu, na které se nachazeji. Koncové polohy zafizeni jsou
naprogramovany ve frekvenénim ménici, v pfipadé prejezdu z ddvodu poruchy, jsou zde spinace
bezpecnostni, které odpoji celé zafizeni od pfivodu elektrické energie. Ovladaci okruhy budou
doplnény o bezpecénostni infralervené zavory, které zamezi pohybu stolu v pfipadé, ze by se v draze
stolu vyskytovaly néjaké pfedmeéty, nebo pohybovaly osoby.

Rizeni stold jevisté
Rizeni stoll jevisté bude v podstaté identické, jako u stolu orchestfisté.

Rizeni pojizdnych mostu

U pojizdnych mostd neni uvazovano s instalaci fizeni. Motorové pohony budou pfipojeny pres
frekvenéni ménice, které umozni nastaveni rychlosti a plynuly rozjezd a brzdéni pohonl. Motorové
pohony budou pfipojeny pfes proudové chraniCe, koncové polohy obou mostll budou zajistény
pracovnimi i bezpeénostnimi koncovymi spinadi. Rizeni pojizdnych mostu bude sledovat polohu a
v navaznosti na bodové tahy. Ovladani bude pomoci ovladaci skfifiky s tlaCitky a bezpeénostnim
stoptlacitkem.

Rizeni bodovych taht

Motorové pohony bodovych tah budou pfipojeny pfes frekvenéni ménice a absolutni Cidla k Fidicimu
systému sbérnici. Pomoci kterého bude mozno nastavit rychlost zdvihu bodovych tah( a které zajisti
jejich synchronizaci. Ovladani taht bude pomoci touchscreen panelu, na kterém je mozno pomoci
pfedvoleb urcit, které tahy se budou pohybovat a na kterém je mozno i regulovat rychlost pohybu
Jednotlivé motorové pohony budou jesté pripojeny pres proudové chrani¢e. Koncové polohy bodovych
tah( jsou zajistény pracovnimi koncovymi spinaci, horni poloha jesté bezpeénostnim koncovym
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spinaem, ktery, v pfipadé pfejeti pracovni polohy, odpoji zafizeni od privodu elektrické energie.
V fidicim systému je nutna blokace bodovych tahu, které budou v konfliktu z pojizdnym mostem
(zaparkovani a blokace pohybu)

Divadelni technologie — scénické osvétleni

Zakladni udaje

Projekt feSi navrh elektroinstalace pro scénické ve vymezenych prostorach v objektu JAMU —
hudebné dramaticka laboratof, Brno. Elekiroinstalace Scénického osvétleni zacina novym
rozvadéCem RJ, RSH. Kongi pak svitidly, spinaci, zasuvkami 230V pro pfipojeni scénickych svitidel.

Vychozi podklady:

Konzultace se zastupci investora

Pozadavky vyplivajici s technického stavu zafizeni
Prohlidka objektu

Stavajici dokumentace

Vychozi normy v&. CSN 33 24 20

Zakladni technické udaje

Napétova soustava : 3+PE+N, stfid. 50Hz, 400V/230V, TN-S
1+PEN, stfid. 50Hz, 400V/230V, TN-S

Ochrana pred urazem elektrickym proudem

v novém rozvodu je fe$ena dle CSN 33 2000-4-41 a 33 2000-5-54 :
zivych €asti: krytim a izolaci nezivych ¢asti: zakladni samocinnym odpojenim od zdroje v siti TN-S ve
vS8ech prostorech

e Hlavni pospojovani pro vyrovnani potenciall v celém provozu, pro toto pospojovani bude
stavajici Indy.osazena svorkovnici hlavniho pospojovani, vlastni hlavni pospojovani bude
provedeno vodiem CYY 16mm2/zz. Déale bude provedeno pospojovani déleni vodi¢e PEN na
PE a N, spole¢na uzemnovaci sit, kovové konstrukce stavby a technologického zafizeni
(lavky, pfevéSovani baterie, nosné konzole pro svitidla, lavky pro rozvody, kostry elektrickych
spotiebiét apod.) rozsah dle CSN 33 2000-4-41, pro pospojovani budou vyuZity i vodivé
propojené ocelové kabelové Zlaby

e dimenzovani vodi¢d hlavniho a ochranného pospojovani musi odpovidat CSN 33 2000--54
€l.543.1 a 547.1

Pulty regulace scénického osvétleni

Hlavni programovatelny fidici pult scénického osvétleni D1 bude umistén v kabiné osvétlovade. Ridici
pult umoznuje ovladani konvenénich reflektord i ovladani inteligentnich svitidel a nabizi pfipojeni
dalSich jevistnich zafizeni a efektd. Pult je doplnén o bezdratové dalkové ovladani a rozvod ARTNET,
umoznujici modularni rozsifovani vstupu a vystuptl DMX. Podrobné informace o navrhovaném pultu
jsou obsazeny v pfiloze.

Pro fizeni scénického osvétleni ve zkudebnach navrhujeme programovatelné fidici pulty D3 pro 12
kanall v 5. a 6. N.P. a 24 kanalu v 7. N.P. Pult je vyrazné jednodus$si s plné digitalnim ovladanim.
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Vstupni rozvadéc jevisté RJ, digitalni stmivaci jednotky

Vstupni rozvadéc jevisté RJ bude osazen jisticimi a spinacimi prvky slouzicimi k napajeni, jisténi a
spinani digitalnich stmivacich jednotek. Dale bude obsahovat prvky pro jisténi, spinani a ovladani
pracovniho osvétleni jevisté a popf. spinanych a pracovnich zasuvek 230V. Umisténi rozvadéce bude
v prostoru elektro rozvodny spole¢né s digitalnimi stmivacimi jednotkami a rozvadé€em pohonu.
Mobilnich stmivaci jednotky pro prostory uéeben budou zapojeny pomoci vidlice 32A do pfipravenych
zasuvek.

Stmivaci jednotky EC21 - viz technicky popis rozvadéce RSC1.1, RSC2.1, RSC 2.2

Zasuvkovy rozvadéc¢ RZ

Zasuvkovy rozvadé€ RZ bude instalovan na pojezdovych lavkach a napajen ze zasuvky 32A. Tento
rozvadé¢ obsahuje 3 ks spinanych zdsuvek pro ovladani osvétleni. Ovladani bude provedeno
bezdratové systémem WDMX

Elektroinstalace

Jednotlivé scénické obvody budou oznaeny XP1 — XP144 a budou zakoneny v pfislusSném misté
zasuvkou 230V. Obvody urCené k napajeni prevéSovacich osvétlovacich baterii, jevistni lavky a
pojizdnych portald budou zakonéeny ve svorkovych skfinich a napojeny pomoci pohyblivého pfivodu
dostatecné dimenzovaného pro pfipojeni v rliznych pozicich.

DMX kabelaz

Vzhledem k volbé& navrzenych zafizeni ( osvétlovaci pult, stmivaci jednotky, efektové reflektory ) a
k jejich provedeni je nutno kabelaz pro scénické osvétleni doplnit také komunikaéni datovou kabelazi
uréenou k pfenosu digitalniho protokolu DMX512, standardné pouzivaného v oblasti fizeni osvétlovaci
techniky. Tato kabeldz bude vytvofena v nékolika sekcich a zakon€ena pfisluSenou pfipojkou
DMX512 pro dané zafizeni. Jednotlivé sekce DMX datové kabeldaZze budou od sebe oddéleny
optickymi oddélovaci. Cely sal bude také pokryt Bezdratové systémem WDMX.

Cely systém je doplnén rozvody ARTNETu, pro variabilni a modularni rozsifovani v zajmu kvalitni
vyuky a znalosti v daném oboru. VesSkeré pfipojné body DMX budou svedeny do samostatného
distribu¢niho mista s optickymi oddélovadi.

Pracovni osvétleni jevisté

Pracovniho osvétleni se sklada z Sesti na sobé nezavislych okruh(i umisténych tak, aby bylo mozné
nasvitit potfebnou pracovni plochu jevisté. Tyto okruhy budou zakon&eny zasuvkou 230V, do kterych
budou zapojeny pfisludna ploSna svitidla o vykonu 1000W.

Samotné spinani a jisténi pracovniho osvétleni bude realizovano ve vstupnim rozvadédi RJ. Ovladani
pracovniho osvétleni bude umisténo u vstupu jevisté ze skfinky MP1 a v kabiné osvétlovate pomoci
ovladaciho pultu D2, pfi€emz kabina osvétlovate bude povazovana za nadfazené pracovisté
s moznosti blokace.

Dodavka scénickych reflektorti véetné prislusenstvi a drzaku svitidel

Scénické reflektory jsou konfigurovany v nékolika typech. Jedna se pfedevsSim o klasické divadelni
reflektory PC s hladkou plankonvexni ¢oCkou o vykonech 2000, 1000W a 500W. Dale je systém
doplnén o profilové tvarovaci reflektory 600W, 1000W a 2000W. Pro bodové sviceni je vyuzito
jednoduchych bodovych svitidel 1000W bez optiky, kdy divergenéni uhel je dan spravnou volbou
pouzitého svételného zdroje. Dodavka téZz zahrnuje halogenové sledovaci reflektory 1200W. Pro
moznost vytvareni efektového sviceni je osvétlovaci park dopInén inteligentnimi efektovymi svitidly
fizenymi pomoci digitalniho protokolu DMX512. Soucasti dodavky scénickych svitidel budou veskeré
potfebné drzaky, stativy, bezpecnostni lanka, barevné félie. Pocty a typy svitidel budou v dal$im
stupni upfesnény a uvedeny ve vykazu vymér. Pfilohou tohoto VV budou technické popisy
jednotlivych reflektor(.
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Mobilni technika - zkuSebny

Ve zkusSebnach budou umistény mobilni soupravy, které budou sestaveny jako samostatny funkeni
celek, skladajici se z pultu, stmivacq, reflektor(i a pfislusenstvi.

Pfipojovat na rozvod elektfiny se budou tyto mobilni sestavy na pfipraveny pfivod SP32A.

A2 Kuchyné, kavarna a vinarna
Viz oddil zafizeni kuchyné

A3 Dilna 6. NP

zajiStuje drobné udrzbafské prace spojené s pfipravou scény a dekoraci. Vyroba dekoraci a kulis
bude zajistovana externé& mimo budovu HDL.
V dilné se nachazi drobné udrzbarské strojni vybaveni pfevazné drevoobrabéci stroje pohanéné na
elektriku

- hoblovka s protahovackou

- pasova bruska

- fréza

- dlabacka

- okruzni pila

- pasova pila na kov

- pasova pila na dtfevo

- soustruh na dfevo

- stolni stojanova vrtacka

- mobilni odsavani

- svareci souprava

A4 Pradelna 2. NP

Zaijistuje prani a suseni kostymU a dekoraci divadla. V pradelné jsou dvé pracky se susi¢kou a vana.

A5 Krejéovna 6. NP

V krejéovné je 6 ks stolnich Sicich stroji a 1 Zehlici zafizeni pro drobnou vyrobu Upravy a udrzbu
kostym(. Krejéovna slouzi k vyuce posluchacéu

B Popis technologie vyroby

Neobsazeno, objekt je nevyrobni

C Udaje o poétu pracovniki

C 1 Divadelni technologie, rezijni pracovisté

Pro obsluhu divadla je potfeba nasledujiciho poctu pracovniku:

jevistni mistr, zvukaf, osvétlova¢, obsluha tahového zafizeni na levé i pravé strang, celkem 5 osob. Je
pocitano s tim, Ze jevistni mistr obsluhuje a ovlada elektrické tahy bodové a zaroven jevistni stoly a
stll orchestfisté. Tento pocet pracovnik(l je minimalni a vychazi z pozadavk( na prokazatelnou
zpusobilost k obsluze — nutné proskoleni k manipulaci se zafizenim. Déle zalezi jen na narocnosti
divadelniho pfedstaveni, o kolik pracovnik(i bude muset byt tento pocet zvysen.

V nahravacim studiu v 1. PP puUsobi v rezii pfechodné jeden az dva zaméstnanci
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C 2 Kuchyné, kavarna a vinarna )
Stravovaci provoz bude zajiStovat jeden vedouci a pét zaméstnancll. Satny budou vybaveny
dvojskfifikami pro oddélené uloZeni pracovniho a civilniho odévu.

C3 Dilna

V dilné bude pfechodné podle potieby pracovat jeden zaméstnanec

C4 Krejéovna
V Krejéovné bude pfechodné podle potfeby pracovat jeden az dva zameéstnanci. Krejéovna slouzi jako
vyukova mistnost pro posluchace, jejichz pocet pfi vyuce se provadi ve skupinach do 5ti studentu.

C5 Pradelna

Obsluha pradelny je periodicka. Pradelnu obsluhuje pfechodné pfevazné 1 posluchag.

D Udaje o spotfebé energii

D 1 Divadelni technologie

Pocet Jed. pocet jed. Pi Soud. Ps
Rozvadéce pripojené na hlavni rozvadéé RH
RJ - rozvadéc jevisté
stmivace 144 okr 2 kW 288 0,60 172,8
pracovni osvétleni 1 sou 6 kW 6 1,00 6
pomocné obvody - neregulované zasuvky 10 ks 2 kw 20 0,60 12
RJ - rozvadé&c jevisté celkem 314 190,8
RM 1 - rozvadé¢ motorovych pohon
pohony orchestFisté 2 ks 14 kw 28 1,00 28
osvétleni a nizkovolt stoly 1 sou 6 kW 6 1,00 6
pohony stolu 2 2 ks 7,5 kw 15 1,00 15
pohony stolu 3 2 ks 7,5 kw 15 1,00 15
RM 1 - rozvadé¢ motorovych pohoni
celkem 64 64
RM 2 - rozvadé¢ motorovych pohont
pohony lavek 2 ks 2,5 kw 5,00 1,00 5,00
pohon opony 1 ks 0,25 kW 0,25 1,00 0,25
bodové tahy 25 ks 0,75 kw 18,75 1,00 18,75
pomocné obvody - neregulované zasuvky 25 ks 2 kw 50,00 0,60 30,00
rezerva 1 sou 6 kW 6,00 1,00 6,00
RM - rozvadéc¢ motorovych pohon( celkem 80,00 60,00

D 2 Kuchyné, kavarna a vinarna
Veskera technologie v kuchyni a na barech kavarny a vinarny bude napojena na elektrickou energii.

Elektrina:

Instalovany pfikon (pfedpoklad) 62 kW
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Koeficient sou¢asnosti: 0,7
Denni provoz 8 hod
Denni spotieba 347 kWh

Celkova bilance el. energie pro objekt HDL JAMU

Objekt bude pfipojen pfes hlavni jistic 630A.
Predpokladana ro¢ni spotfeba elektrické energie je 400 MWh/rok

E Bilance surovin, materiali a odpadu
Jevistni technologie neprodukuje odpady, nespotifebovava, suroviny.

V novostavbé objektu JAMU v Brné Orli €. 19, 21 p.€.. 165, 166 budou provedeny vnitfni instalace.
Pod kuchyni restaurace bude ve 2.PP v mistnosti S 2.10a na podlaze umistén odlu¢ovac tuku, na
ktery se napoji tukova kanalizace z kuchyné.

Z lapolu budou precisténé vody vedeny pres precerpavaci zpét do kanalizace.

Lapak tuku byl nadimenzovan dle projektu Gastro-kuchyné, kde jsou specifikovany jednotlivé
zafizovaci pfedméty.

Kuchyné bude zajistovat vydej minutkovych jidel s maximalni kapacitou 100 jidel / den.

F Vodni hospodarstvi

F2 Kuchyné, kavarna a vinarna
Predpokladana denni dil¢i spotfeba kuchyné kavarny a vinarny = 1,0 m?.

Celkova spotreba vody pro objekt HDL JAMU

Denni 17750 I/den = 17,750 m*/den

Roéni 17,750 m*/den x 300 dni = 5325 m*/rok

Vypocétovy pratok vodovodniho potrubi:

Qv = 2,59 1/s - vodovodni pfipojka DN 80mm, prutok 7,50 I/s

Mnozstvi splaskovych vod bude odpovidat spotiebé odbéru pitné vody.
Zaden 17,75 m°/den
Za rok 5325 m®/rok

Vypoctovy prutok splaskovych vod:
Q. =6,65Il/s

Vypoctovy prutok odpadnich vod:
Q. =19,64 lis

G Reseni technologické dopravy

G 1 Divadelni technologie
Doprava dekoraci a pfedmétd na jevisté, resp. do prostor divadla je feSena z ulice vjezdem pro
zasobovani a dale vytahem do 3. N.P.

H Ochrana zivotniho a pracovniho prostredi
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H1 Divadelni technologie
Jevistni technologicka zafizeni neprodukuji svoji Cinnosti odpady a nejsou zatézi pro Zzivotni a
pracovni prostiedi.

H2 Kuchyné, kavarna a vinarna
Odpadni vody od zafizovacich predméti kuchyné kavarny a vinarny budou svedeny pres lapac tukd
do kanaliza¢niho systému.

Odpadky ze stravovani se budou ukladat v jednorazovych igelitovych pytlich do chladici skfiné ve
skladu odpadkt. Odpadky se budou odvazet na zakladé smlouvy s odbératelem.

Provozem nebudou vznikat Skodlivé vlivy na okoli. Odpadni vody vzniklé pfi sanitaci budou svedeny
do kanalizaéniho systému. Voda od zafizovacich pfedmétd v kuchyni a v umyvarné nadobi bude
svedena do lapace tuka.

H3 Dilna

Dilna 6.12 je provoz slouzici k drobné udrzbé scénickych staveb. Vyroba kulis bude zajiStovana jinde.
Odpad ktery bude produkovat dilna bude svezen vytahem do kontejneru na komunaini odpad a
odvazen. Dilna svoji Cinnosti neni zatézi pro Zivotni a pracovni prostiedi.

C4 Krejéovna
KrejCovna produkuje drobny komunalni odpad, ktery bude svezen vytahem do kontejneru na
komunalni odpad a odvazen. Krej¢ovna svoji ¢innosti neni zatézi pro zivotni a pracovni prostredi.

C5 Pradelna
Obsluha pradelny je periodicka. Pradelnu produkuje odpadni vody, které jsou svedeny do splaskové
kanalizace. Pradelna svoji €innosti neni zatéZi pro Zivotni a pracovni prostiedi.
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